
















KTH Architektengesellschaft mbH 
Theodor-Fischer-Straße 6 

74076  Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl  

PREISSPIEGEL Trockenbauarbeiten, Abgehängte Decken Alle Einzelpreise in EUR netto  

 
POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 12  

Anicic
Bieter 10 

Ullrich & Schön
Bieter 1 

Hans Scholl GmbH
Bieter 13 

Trockenbau Medic 
GmbH

Bieter 6 

Komfortbau 
Hunger GmbH

 Bieter 14 

Escoo GmbH
 Bieter 2 

Block Trockenbau

70.01.0010 1,000  psch EP 150,00 250,00 520,00 200,00 1.000,00 700,00 400,00

Baustelleneinrichtung GP 150,00 250,00 520,00 200,00 1.000,00 700,00 400,00

% 
Anm.

100,00 % 166,67 % 346,67 % 133,33 % 666,67 % 466,67 % 266,67 % 

70.01.0020 1,000  psch EP 200,00 200,00 750,00 200,00 1.000,00 1.200,00 750,00

Gerüste für Trockenbauarbeiten; GP 200,00 200,00 750,00 200,00 1.000,00 1.200,00 750,00

% 
Anm.

100,00 % 100,00 % 375,00 % 100,00 % 500,00 % 600,00 % 375,00 % 

70.01 
T 01 Baustelleneinrichtung
Nachlässe 

Summe abzügl. Nachlaß

Summe 
% 

Nachl. 
Gesamt

350,00 

100,00 % 

350,00

450,00 
128,57 % 

450,00

1.270,00 
362,86 % 

1.270,00

400,00 
114,29 % 

400,00

2.000,00 
571,43 % 

2.000,00

1.900,00 
542,86 % 

1.900,00

1.150,00 
328,57 % 

1.150,00

 

70.02.0010 175,000  m2 EP 59,90 62,00 70,00 70,40 58,00 58,00 64,00

W112 - Metallständerwand d= 125 mm CW 
75 (625 mm), Piano GKF 2x12,5

GP 10.482,50 10.850,00 12.250,00 12.320,00 10.150,00 10.150,00 11.200,00

% 
Anm.

103,28 % 106,90 % 120,69 % 121,38 % 100,00 % 100,00 % 110,34 % 

70.02.0020 4,000  St EP 160,00 165,00 75,00 94,00 60,00 75,00 80,00

Türöffnung. in W 112-Wand, d bis 125mm, 
b/h bis ca. 1,01/2,335m (2,135

GP 640,00 660,00 300,00 376,00 240,00 300,00 320,00

% 
Anm.

266,67 % 275,00 % 125,00 % 156,67 % 100,00 % 125,00 % 133,33 % 

70.02.0030 150,000  m2 EP 61,00 63,50 70,00 73,00 60,00 60,00 66,00

W112 - Metallständerwand d=150mm CW 
100 (625 mm), Piano GKF 2x12,5

GP 9.150,00 9.525,00 10.500,00 10.950,00 9.000,00 9.000,00 9.900,00

% 

Anm.

101,67 % 105,83 % 116,67 % 121,67 % 100,00 % 100,00 % 110,00 % 
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KTH Architektengesellschaft mbH 
Theodor-Fischer-Straße 6 

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl  

        

POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 12  

Anicic
Bieter 10 

Ullrich & Schön
Bieter 1 

Hans Scholl GmbH
Bieter 13 

Trockenbau Medic 
GmbH

Bieter 6 

Komfortbau 
Hunger GmbH

 Bieter 14 

Escoo GmbH
 Bieter 2 

Block Trockenbau

70.02.0040 3,000  St EP 160,00 180,00 75,00 100,00 60,00 80,00 85,00

Türoffnung. in W 112-Wand, d bis 150mm, 
b/h bis ca. 1,01/2,335m (2,135

GP 480,00 540,00 225,00 300,00 180,00 240,00 255,00

% 

Anm.

266,67 % 300,00 % 125,00 % 166,67 % 100,00 % 133,33 % 141,67 % 

70.02.0050 85,000  m EP 11,00 8,00 14,20 9,30 20,00 12,00 11,00

Zulage - gleitender Deckenanschluss, bis 
25mm

GP 935,00 680,00 1.207,00 790,50 1.700,00 1.020,00 935,00

% 
Anm.

137,50 % 100,00 % 177,50 % 116,25 % 250,00 % 150,00 % 137,50 % 

70.02.0060 1.110,000  m2 EP 2,20 1,00 4,00 6,00 4,00 4,50 5,00

Zulage Verspachtelung von 
Gipsplattenwänden Q3

GP 2.442,00 1.110,00 4.440,00 6.660,00 4.440,00 4.995,00 5.550,00

% 
Anm.

220,00 % 100,00 % 400,00 % 600,00 % 400,00 % 450,00 % 500,00 % 

70.02.0070 32,000  m2 EP 4,80 2,50 2,00 2,60 8,00 10,00 3,50

Zulage - Imprägnierte GK-Platten > DIN 
18180

GP 153,60 80,00 64,00 83,20 256,00 320,00 112,00

% 
Anm.

240,00 % 125,00 % 100,00 % 130,00 % 400,00 % 500,00 % 175,00 % 

70.02.0080 6,000  St EP 45,00 55,00 68,00 85,00 300,00 150,00 160,00

Zulage Anschluß an Fassade GP 270,00 330,00 408,00 510,00 1.800,00 900,00 960,00

% 
Anm.

166,67 % 203,70 % 251,85 % 314,81 % 1.111,11 % 555,56 % 592,59 % 

70.02.0090 4,000  St EP 14,00 28,00 15,00 53,00 40,00 33,00 20,00

Zulage Trägerdurchdringungen GP 56,00 112,00 60,00 212,00 160,00 132,00 80,00

% 
Anm.

100,00 % 200,00 % 107,14 % 378,57 % 285,71 % 235,71 % 142,86 % 

70.02.0100 15,000  St EP 14,00 7,00 20,00 58,00 30,00 35,00 25,00

Aussparg+Verstärkg. in vorg GK-Wa. F< 
5dcm2

GP 210,00 105,00 300,00 870,00 450,00 525,00 375,00
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POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 12  

Anicic
Bieter 10 

Ullrich & Schön
Bieter 1 

Hans Scholl GmbH
Bieter 13 

Trockenbau Medic 
GmbH

Bieter 6 

Komfortbau 
Hunger GmbH

 Bieter 14 

Escoo GmbH
 Bieter 2 

Block Trockenbau

% 
Anm.

200,00 % 100,00 % 285,71 % 828,57 % 428,57 % 500,00 % 357,14 % 

70.02.0110 5,000  St EP 14,00 11,00 20,00 66,00 50,00 40,00 25,00

Aussparg+Verstarkg. in vorg GK-Wa. F< 
12dcm2

GP 70,00 55,00 100,00 330,00 250,00 200,00 125,00

% 
Anm.

127,27 % 100,00 % 181,82 % 600,00 % 454,55 % 363,64 % 227,27 % 

70.02.0120 7,000  St EP 14,00 14,00 20,00 70,00 60,00 45,00 25,00

Aussparg+Verstärkg. in vorg GK-Wa. F< 
30dcm2

GP 98,00 98,00 140,00 490,00 420,00 315,00 175,00

% 
Anm.

100,00 % 100,00 % 142,86 % 500,00 % 428,57 % 321,43 % 178,57 % 

70.02.0130 1,000  St EP 25,00 20,00 20,00 109,00 70,00 60,00 25,00

Aussparg+Verstärkg. in vorg GK-Wa. F< 
80dcm2

GP 25,00 20,00 20,00 109,00 70,00 60,00 25,00

% 
Anm.

125,00 % 100,00 % 100,00 % 545,00 % 350,00 % 300,00 % 125,00 % 

70.02.0140 15,000  St EP 16,00 6,00 20,00 20,00 30,00 10,00 30,00

Aussparg.nach Installarbt.verschliesen F< 
5dcm2

GP 240,00 90,00 300,00 300,00 450,00 150,00 450,00

% 

Anm.

266,67 % 100,00 % 333,33 % 333,33 % 500,00 % 166,67 % 500,00 % 

70.02.0150 5,000  St EP 16,00 8,00 20,00 30,00 50,00 15,00 30,00

Aussparg.nach Installarbt.verschliesen F< 
12dcm2

GP 80,00 40,00 100,00 150,00 250,00 75,00 150,00

% 

Anm.

200,00 % 100,00 % 250,00 % 375,00 % 625,00 % 187,50 % 375,00 % 

70.02.0160 7,000  St EP 16,00 10,00 20,00 44,00 60,00 20,00 30,00

Aussparg.nach Installarbt.verschliesen F< 
30dcm2

GP 112,00 70,00 140,00 308,00 420,00 140,00 210,00
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POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 12  

Anicic
Bieter 10 

Ullrich & Schön
Bieter 1 

Hans Scholl GmbH
Bieter 13 

Trockenbau Medic 
GmbH

Bieter 6 

Komfortbau 
Hunger GmbH

 Bieter 14 

Escoo GmbH
 Bieter 2 

Block Trockenbau

% 
Anm.

160,00 % 100,00 % 200,00 % 440,00 % 600,00 % 200,00 % 300,00 % 

70.02.0170 1,000  St EP 16,00 15,00 20,00 60,00 70,00 40,00 30,00

Aussparg.nach Installarbt.verschliesen F< 
80dcm2

GP 16,00 15,00 20,00 60,00 70,00 40,00 30,00

% 
Anm.

106,67 % 100,00 % 133,33 % 400,00 % 466,67 % 266,67 % 200,00 % 

70.02.0180 30,000  m EP 7,00 4,50 6,00 9,80 20,00 6,50 6,00

Herstellen von Außenecken 90° GP 210,00 135,00 180,00 294,00 600,00 195,00 180,00

% 
Anm.

155,56 % 100,00 % 133,33 % 217,78 % 444,44 % 144,44 % 133,33 % 

70.02.0190 45,000  m EP 2,00 1,50 6,00 6,00 15,00 4,00 3,00

Zulage Montagewände Innenecken GP 90,00 67,50 270,00 270,00 675,00 180,00 135,00

% 
Anm.

133,33 % 100,00 % 400,00 % 400,00 % 1.000,00 % 266,67 % 200,00 % 

70.02.0200 4,000  St EP 26,00 35,00 28,00 28,00 20,00 25,00 150,00

W234 Knauf Universial-Traverse GP 104,00 140,00 112,00 112,00 80,00 100,00 600,00

% 

Anm.

130,00 % 175,00 % 140,00 % 140,00 % 100,00 % 125,00 % 750,00 % 

70.02.0210 8,000  St EP 26,00 50,00 40,00 55,00 80,00 35,00 22,00

Verstärkung Furnierschichtholz-Platten GP 208,00 400,00 320,00 440,00 640,00 280,00 176,00

% 
Anm.

118,18 % 227,27 % 181,82 % 250,00 % 363,64 % 159,09 % 100,00 % 

70.02 
T 02 Trockenbau Wände
Nachlässe 
Summe abzügl. Nachlaß

Summe 
% 

Nachl. 
Gesamt

26.072,10 
103,78 % 

26.072,10

25.122,50 

100,00 % 

25.122,50

31.456,00 
125,21 % 

31.456,00

35.934,70 
143,04 % 

35.934,70

32.301,00 
128,57 % 

32.301,00

29.317,00 
116,70 % 

29.317,00

31.943,00 
127,15 % 

31.943,00

 

70.03.0010 205,000  m2 EP 41,00 48,00 48,00 43,00 48,00 37,50 45,00

D 112 Unterdecke GKB 12,5 glatt, 
waagerecht

GP 8.405,00 9.840,00 9.840,00 8.815,00 9.840,00 7.687,50 9.225,00
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POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 12  

Anicic
Bieter 10 

Ullrich & Schön
Bieter 1 

Hans Scholl GmbH
Bieter 13 

Trockenbau Medic 
GmbH

Bieter 6 

Komfortbau 
Hunger GmbH

 Bieter 14 

Escoo GmbH
 Bieter 2 

Block Trockenbau

% 
Anm.

109,33 % 128,00 % 128,00 % 114,67 % 128,00 % 100,00 % 120,00 % 

70.03.0020 145,000  m2 EP 2,80 2,50 2,00 2,30 4,00 5,00 3,50

Zulage - Imprägnierte GK-Platten > DIN 
18180

GP 406,00 362,50 290,00 333,50 580,00 725,00 507,50

% 
Anm.

140,00 % 125,00 % 100,00 % 115,00 % 200,00 % 250,00 % 175,00 % 

70.03.0030 12,000  m2 EP 11,00 15,00 5,80 12,00 50,00 15,00 15,00

Zulage - fur Kleinraume < 5m2 + Nischen < 
2m2

GP 132,00 180,00 69,60 144,00 600,00 180,00 180,00

% 
Anm.

189,66 % 258,62 % 100,00 % 206,90 % 862,07 % 258,62 % 258,62 % 

70.03.0040 179,000  m2 EP 89,00 82,00 78,00 145,20 79,00 116,50 105,00

D 282 Unterdecke Grund + Tragprofil CD 
6027, C3 Aqapaneel Sky Lite 8mm

GP 15.931,00 14.678,00 13.962,00 25.990,80 14.141,00 20.853,50 18.795,00

% 
Anm.

114,10 % 105,13 % 100,00 % 186,15 % 101,28 % 149,36 % 134,62 % 

70.03.0050 1.025,000  m2 EP 64,00 67,00 65,80 61,40 65,00 63,00 58,00

D127 Cleaneo Akustik-Plattendecke 4SK, 
Gerade Quadratlochung 8/18 Q

GP 65.600,00 68.675,00 67.445,00 62.935,00 66.625,00 64.575,00 59.450,00

% 

Anm.

110,34 % 115,52 % 113,45 % 105,86 % 112,07 % 108,62 % 100,00 % 

70.03.0060 690,000  m EP 13,00 5,00 10,00 8,30 15,00 17,50 12,00

Randfriese ungelocht, b= ca. 20-cm; GP 8.970,00 3.450,00 6.900,00 5.727,00 10.350,00 12.075,00 8.280,00

% 
Anm.

260,00 % 100,00 % 200,00 % 166,00 % 300,00 % 350,00 % 240,00 % 

70.03.0070 34,000  St EP 16,00 10,00 15,00 32,00 40,00 30,00 10,00

Randfriese b 10 cm abspachteln an runden 
Einbauteilen d = 60-cm

GP 544,00 340,00 510,00 1.088,00 1.360,00 1.020,00 340,00

% 
Anm.

160,00 % 100,00 % 150,00 % 320,00 % 400,00 % 300,00 % 100,00 % 
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POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 12  

Anicic
Bieter 10 

Ullrich & Schön
Bieter 1 

Hans Scholl GmbH
Bieter 13 

Trockenbau Medic 
GmbH

Bieter 6 

Komfortbau 
Hunger GmbH

 Bieter 14 

Escoo GmbH
 Bieter 2 

Block Trockenbau

70.03.0080 14,000  St EP 16,00 8,00 15,00 32,00 35,00 25,00 10,00

Randfriese b 10 cm abspachteln an runden 
Einbauteilen d = 40-cm

GP 224,00 112,00 210,00 448,00 490,00 350,00 140,00

% 

Anm.

200,00 % 100,00 % 187,50 % 400,00 % 437,50 % 312,50 % 125,00 % 

70.03.0090 14,000  St EP 16,00 6,50 15,00 32,00 30,00 20,00 10,00

Randfriese b = 10 cm abspachteln an runden 
Einbauteilen d = 30-cm

GP 224,00 91,00 210,00 448,00 420,00 280,00 140,00

% 
Anm.

246,15 % 100,00 % 230,77 % 492,31 % 461,54 % 307,69 % 153,85 % 

70.03.0100 880,000  m EP 8,00 11,00 8,40 9,30 15,00 15,00 25,00

Schattenfuge GKP GP 7.040,00 9.680,00 7.392,00 8.184,00 13.200,00 13.200,00 22.000,00

% 
Anm.

100,00 % 137,50 % 105,00 % 116,25 % 187,50 % 187,50 % 312,50 % 

70.03.0110 50,000  m EP 8,00 20,00 8,40 15,60 30,00 40,00 25,00

Randfuge offen GP 400,00 1.000,00 420,00 780,00 1.500,00 2.000,00 1.250,00

% 

Anm.
100,00 % 250,00 % 105,00 % 195,00 % 375,00 % 500,00 % 312,50 % 

70.03.0120 14,000  m EP 8,00 38,00 48,00 41,00 40,00 35,00 80,00

Deckenschott GP 112,00 532,00 672,00 574,00 560,00 490,00 1.120,00

% 
Anm.

100,00 % 475,00 % 600,00 % 512,50 % 500,00 % 437,50 % 1.000,00 % 

70.03.0130 3,000  m EP 45,00 65,00 48,00 126,00 60,00 30,00 40,00

Senkrechte Gipsplatten-Blende GP 135,00 195,00 144,00 378,00 180,00 90,00 120,00

% 

Anm.

150,00 % 216,67 % 160,00 % 420,00 % 200,00 % 100,00 % 133,33 % 

70.03.0140 26,000  St EP 12,00 14,00 15,00 12,00 30,00 25,00 15,00

Lüfterauslässe DN 400 GP 312,00 364,00 390,00 312,00 780,00 650,00 390,00

% 
Anm.

100,00 % 116,67 % 125,00 % 100,00 % 250,00 % 208,33 % 125,00 % 
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POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 12  

Anicic
Bieter 10 

Ullrich & Schön
Bieter 1 

Hans Scholl GmbH
Bieter 13 

Trockenbau Medic 
GmbH

Bieter 6 

Komfortbau 
Hunger GmbH

 Bieter 14 

Escoo GmbH
 Bieter 2 

Block Trockenbau

70.03.0150 29,000  St EP 10,00 6,00 15,00 6,00 15,00 10,00 15,00

Lüftungsauslässe  DN 100 GP 290,00 174,00 435,00 174,00 435,00 290,00 435,00

% 
Anm.

166,67 % 100,00 % 250,00 % 100,00 % 250,00 % 166,67 % 250,00 % 

70.03.0160 30,000  St EP 10,00 7,00 15,00 9,60 20,00 11,00 15,00

Lampenauslässe bis 130 mm GP 300,00 210,00 450,00 288,00 600,00 330,00 450,00

% 

Anm.

142,86 % 100,00 % 214,29 % 137,14 % 285,71 % 157,14 % 214,29 % 

70.03.0170 42,000  St EP 10,00 8,00 15,00 9,60 20,00 12,00 15,00

Lampenauslässe bis 170 mm GP 420,00 336,00 630,00 403,20 840,00 504,00 630,00

% 
Anm.

125,00 % 100,00 % 187,50 % 120,00 % 250,00 % 150,00 % 187,50 % 

70.03.0180 9,000  St EP 16,00 10,00 25,00 88,00 60,00 20,00 40,00

Öffnungen in vorgenannten Decken 
herstellen, b/l = ca. 73/574-mm;

GP 144,00 90,00 225,00 792,00 540,00 180,00 360,00

% 
Anm.

160,00 % 100,00 % 250,00 % 880,00 % 600,00 % 200,00 % 400,00 % 

70.03.0190 11,000  St EP 18,00 20,00 25,00 98,00 100,00 30,00 80,00

Öffnungen in vorgenannten Decken 
herstellen, b/l = ca. 73/1420-mm;für

GP 198,00 220,00 275,00 1.078,00 1.100,00 330,00 880,00

% 
Anm.

100,00 % 111,11 % 138,89 % 544,44 % 555,56 % 166,67 % 444,44 % 

70.03.0200 15,000  m EP 8,00 10,00 14,80 18,40 18,00 40,00 27,00

Brettverstärkungen in vorgenannten Decken 
f. Anbauteile, Breite bis 20

GP 120,00 150,00 222,00 276,00 270,00 600,00 405,00

% 
Anm.

100,00 % 125,00 % 185,00 % 230,00 % 225,00 % 500,00 % 337,50 % 

70.03.0210 28,000  St EP 24,00 16,00 24,00 50,00 20,00 50,00 30,00

Verstärkungen in vorgenannten Decken 
Universaltraverse 555/30023 mm

GP 672,00 448,00 672,00 1.400,00 560,00 1.400,00 840,00
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POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 12  

Anicic
Bieter 10 

Ullrich & Schön
Bieter 1 

Hans Scholl GmbH
Bieter 13 

Trockenbau Medic 
GmbH

Bieter 6 

Komfortbau 
Hunger GmbH

 Bieter 14 

Escoo GmbH
 Bieter 2 

Block Trockenbau

% 
Anm.

150,00 % 100,00 % 150,00 % 312,50 % 125,00 % 312,50 % 187,50 % 

70.03.0220 34,000  St EP 88,00 59,00 65,00 73,00 60,00 90,00 80,00

Revisionsklappe 40 x 40 cm GP 2.992,00 2.006,00 2.210,00 2.482,00 2.040,00 3.060,00 2.720,00

% 
Anm.

149,15 % 100,00 % 110,17 % 123,73 % 101,69 % 152,54 % 135,59 % 

70.03.0230 21,000  St EP 96,00 64,00 80,00 84,00 80,00 100,00 100,00

Revisionsklappe 60 x 60 cm GP 2.016,00 1.344,00 1.680,00 1.764,00 1.680,00 2.100,00 2.100,00

% 
Anm.

150,00 % 100,00 % 125,00 % 131,25 % 125,00 % 156,25 % 156,25 % 

70.03.0240 15,000  m EP 24,00 30,00 14,90 59,00 30,00 50,00 23,50

Bewegungsfugenprofil GP 360,00 450,00 223,50 885,00 450,00 750,00 352,50

% 

Anm.

161,07 % 201,34 % 100,00 % 395,97 % 201,34 % 335,57 % 157,72 % 

70.03 
T 03 Trockenbau Decken
Nachlässe 
Summe abzügl. Nachlaß

Summe 
% 

Nachl. 
Gesamt

115.947,00 
100,89 % 

115.947,00

114.927,50 
100,00 % 

114.927,50

115.477,10 
100,48 % 

115.477,10

125.699,50 
109,37 % 

125.699,50

129.141,00 
112,37 % 

129.141,00

133.720,00  
116,35 % 

133.720,00

131.110,00 
114,08 % 

131.110,00

 

70.04.0010 21,400  m EP 68,00 52,00 78,00 79,90 120,00 85,00 85,00

Trägerbekleidung F 30 GP 1.455,20 1.112,80 1.669,20 1.709,86 2.568,00 1.819,00 1.819,00

% 
Anm.

130,77 % 100,00 % 150,00 % 153,65 % 230,77 % 163,46 % 163,46 % 

70.04.0020 17,600  m EP 68,00 40,00 78,00 79,90 80,00 70,00 105,00

Stützenbekleidung F 30 GP 1.196,80 704,00 1.372,80 1.406,24 1.408,00 1.232,00 1.848,00

% 

Anm.

170,00 % 100,00 % 195,00 % 199,75 % 200,00 % 175,00 % 262,50 % 

70.04 
Sonstiges
Nachlässe 
Summe abzügl. Nachlaß

Summe 

% 
Nachl. 

Gesamt

2.652,00 

145,97 % 

2.652,00

1.816,80  
100,00 % 

1.816,80

3.042,00 

167,44 % 

3.042,00

3.116,10 

171,52 % 

3.116,10

3.976,00 

218,85 % 

3.976,00

3.051,00 

167,93 % 

3.051,00

3.667,00 

201,84 % 

3.667,00
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KTH Architektengesellschaft mbH 
Theodor-Fischer-Straße 6 

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl  

        

POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 12  

Anicic
Bieter 10 

Ullrich & Schön
Bieter 1 

Hans Scholl GmbH
Bieter 13 

Trockenbau Medic 
GmbH

Bieter 6 

Komfortbau 
Hunger GmbH

 Bieter 14 

Escoo GmbH
 Bieter 2 

Block Trockenbau

 

70.05.0010 15,000  h EP 58,00 59,00 55,00 44,00 60,00 50,00 50,00

Vorarbeiter, Facharbeiter GP 870,00 885,00 825,00 660,00 900,00 750,00 750,00

% 
Anm.

131,82 % 134,09 % 125,00 % 100,00 % 136,36 % 113,64 % 113,64 % 

70.05.0020 15,000  h EP 40,00 50,00 50,00 15,00 55,00 44,00 40,00

Helfer, Hilfsarbeiter GP 600,00 750,00 750,00 225,00 825,00 660,00 600,00

% 
Anm.

266,67 % 333,33 % 333,33 % 100,00 % 366,67 % 293,33 % 266,67 % 

70.05.0030 5,000  h EP 15,00 85,00 40,00 10,00 30,00 50,00 20,00

Transporter/LKW für Tagelohnarbeiten GP 75,00 425,00 200,00 50,00 150,00 250,00 100,00

% 
Anm.

150,00 % 850,00 % 400,00 % 100,00 % 300,00 % 500,00 % 200,00 % 

70.05 
T 5 Nachweisarbeiten
Nachlässe 

Summe abzügl. Nachlaß

Summe 
% 

Nachl. 
Gesamt

1.545,00 
165,24 % 

1.545,00

2.060,00 
220,32 % 

2.060,00

1.775,00 
189,84 % 

1.775,00

935,00 

100,00 % 

935,00

1.875,00 
200,53 % 

1.875,00

1.660,00 
177,54 % 

1.660,00

1.450,00 
155,08 % 

1.450,00

 

70 
Trockenbauarbeiten
Nachlässe 

Summe abzügl. Nachlaß

Summe 
% 

Nachl. 
Gesamt

146.566,10 
101,52 % 

146.566,10

144.376,80 

100,00 % 

144.376,80

153.020,10 
105,99 % 

153.020,10

166.085,30 
115,04 % 

166.085,30

169.293,00 
117,26 % 

169.293,00

169.648,00  
117,50 % 

169.648,00

169.320,00 
117,28 % 

169.320,00
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KTH Architektengesellschaft mbH 
Theodor-Fischer-Straße 6 

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl  

        

POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 12  

Anicic
Bieter 10 

Ullrich & Schön
Bieter 1 

Hans Scholl GmbH
Bieter 13 

Trockenbau Medic 
GmbH

Bieter 6 

Komfortbau 
Hunger GmbH

 Bieter 14 

Escoo GmbH
 Bieter 2 

Block Trockenbau

70.01 
T 01 Baustelleneinrichtung

Summe 
% 

Nachl. 
Gesamt

350,00 
100,00 % 

350,00

450,00 
128,57 % 

450,00

1.270,00 
362,86 % 

1.270,00

400,00 
114,29 % 

400,00

2.000,00 
571,43 % 

2.000,00

1.900,00 
542,86 % 

1.900,00

1.150,00 
328,57 % 

1.150,00

70.02 

T 02 Trockenbau Wände
Summe 

% 
Nachl. 

Gesamt

26.072,10 

103,78 % 

26.072,10

25.122,50 
100,00 % 

25.122,50

31.456,00 

125,21 % 

31.456,00

35.934,70 

143,04 % 

35.934,70

32.301,00 

128,57 % 

32.301,00

29.317,00 

116,70 % 

29.317,00

31.943,00 

127,15 % 

31.943,00

70.03 

T 03 Trockenbau Decken
Summe 

% 

Nachl. 
Gesamt

115.947,00 
100,89 % 

115.947,00

114.927,50 

100,00 % 

114.927,50

115.477,10 
100,48 % 

115.477,10

125.699,50 
109,37 % 

125.699,50

129.141,00  
112,37 % 

129.141,00

133.720,00 
116,35 % 

133.720,00

131.110,00 
114,08 % 

131.110,00

70.04 
Sonstiges

Summe 
% 

Nachl. 

Gesamt

2.652,00 
145,97 % 

2.652,00

1.816,80 

100,00 % 

1.816,80

3.042,00 
167,44 % 

3.042,00

3.116,10 
171,52 % 

3.116,10

3.976,00 
218,85 % 

3.976,00

3.051,00 
167,93 % 

3.051,00

3.667,00 
201,84 % 

3.667,00

70.05 
T 5 Nachweisarbeiten

Summe 
% 

Nachl. 
Gesamt

1.545,00 
165,24 % 

1.545,00

2.060,00 
220,32 % 

2.060,00

1.775,00 
189,84 % 

1.775,00

935,00 
100,00 % 

935,00

1.875,00 
200,53 % 

1.875,00

1.660,00 
177,54 % 

1.660,00

1.450,00 
155,08 % 

1.450,00

70

Trockenbauarbeiten
Summe 

% 
Nachl. 

Gesamt

146.566,10 

101,52 % 

146.566,10

144.376,80 
100,00 % 

144.376,80

153.020,10 

105,99 % 

153.020,10

166.085,30 

115,04 % 

166.085,30

169.293,00 

117,26 % 

169.293,00

169.648,00  

117,50 % 

169.648,00

169.320,00 

117,28 % 

169.320,00
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KTH Architektengesellschaft mbH 
Theodor-Fischer-Straße 6 

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl  

        

POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 12  

Anicic
Bieter 10 

Ullrich & Schön
Bieter 1 

Hans Scholl GmbH
Bieter 13 

Trockenbau Medic 
GmbH

Bieter 6 

Komfortbau 
Hunger GmbH

 Bieter 14 

Escoo GmbH
 Bieter 2 

Block Trockenbau

ZUSAMMENSTELLUNG Trockenbauarbeiten, Abgehängte Decken

Angebotssumme netto 
Rang

146.566,10 
101,52 %

144.376,80 
100,00 %

153.020,10 
105,99 %

166.085,30 
115,04 %

169.293,00 
117,26 %

169.648,00  
117,50 %

169.320,00 
117,28 %

Nachlässe 
Summe netto abzgl. aller  Nachlässe 
Rang inkl. aller Nachlässe

2,00 % 
143.634,78 

100,00 %
144.376,80 

100,52 %
153.020,10 

106,53 %

5,00 % 
157.781,03 

109,85 %

3,00 % 
164.214,21 

114,33 %

2,00 % 
166.255,04  

115,75 %

1,50 % 
166.780,20 

116,11 %

 

Pauschalangebote

Mwst % 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

 Mwst. Betrag 27.290,61 27.431,59 29.073,82 29.978,40 31.200,70 31.588,46 31.688,24

 

Angebotssumme brutto 170.925,39 171.808,39 182.093,92 187.759,43 195.414,91 197.843,50 198.468,44

Skonto in % 
Skontofrist in Tagen 

Angebotssumme brutto abzgl. Skonto 170.925,39 171.808,39 182.093,92 187.759,43 195.414,91 197.843,50 198.468,44

Mittelwert: 
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KTH Architektengesellschaft mbH 
Theodor-Fischer-Straße 6 

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl  

        

POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 12  

Anicic
Bieter 10 

Ullrich & Schön
Bieter 1 

Hans Scholl GmbH
Bieter 13 

Trockenbau Medic 
GmbH

Bieter 6 

Komfortbau 
Hunger GmbH

 Bieter 14 

Escoo GmbH
 Bieter 2 

Block Trockenbau

Rangliste
Trockenbauarbeiten, Abgehängte Decken

Bieter Nr. Bietername Ungeprüft netto Geprüft netto Rang Nachlass Summe ./. Nachl. Rang n. Nachl. Pauschal Summe brutto Skonto % Skontotage

Bieter 12 Anicic 146.566,10 146.566,10 101,52 % 2,00 % 143.634,78 100,00 % 170.925,39

Bieter 10 Ullrich & Schön 144.371,75 144.376,80 100,00 % 144.376,80 100,52 % 171.808,39

Bieter 1 Hans Scholl GmbH 153.020,10 153.020,10 105,99 % 153.020,10 106,53 % 182.093,92

Bieter 13 Trockenbau Medic 

GmbH

166.085,30 166.085,30 115,04 % 5,00 % 157.781,03 109,85 % 187.759,43

Bieter 6 Komfortbau Hunger 

GmbH

169.293,00 169.293,00 117,26 % 3,00 % 164.214,21 114,33 % 195.414,91

Bieter 14 Escoo GmbH 169.648,00 169.648,00 117,50 % 2,00 % 166.255,04 115,75 % 197.843,50

Bieter 2 Block Trockenbau 166.780,20 169.320,00 117,28 % 1,50 % 166.780,20 116,11 % 198.468,44

Bieter 15 Eschgfäller GmbH 175.534,00 175.534,00 121,58 % 175.534,00 122,21 % 208.885,46

Bieter 8 Jaeger Ausbau GmbH 

+ Co. KG Würzburg

181.677,70 181.677,70 125,84 % 181.677,70 126,49 % 216.196,46

Bieter 5 Stego Projektbau 

GmbH

192.577,90 192.577,90 133,39 % 3,00 % 186.800,56 130,05 % 222.292,67

Bieter 9 Schäfer GmbH 

Akustik+Deckensystem

e

204.044,20 204.044,20 141,33 % 3,00 % 197.922,87 137,80 % 235.528,22
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KTH Architektengesellschaft mbH 
Theodor-Fischer-Straße 6 

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl  

        

POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 12  

Anicic
Bieter 10 

Ullrich & Schön
Bieter 1 

Hans Scholl GmbH
Bieter 13 

Trockenbau Medic 
GmbH

Bieter 6 

Komfortbau 
Hunger GmbH

 Bieter 14 

Escoo GmbH
 Bieter 2 

Block Trockenbau

Bieter 4 Ulrich Kohlhammer 

GmbH

213.440,00 213.440,00 147,84 % 213.440,00 148,60 % 253.993,60

Bieter 7 Thomas Wollin TAMBS 221.566,33 221.566,33 153,46 % 1,00 % 219.350,67 152,71 % 261.027,30

Bieter 11 Heinrich Schmid GmbH 

& Co. KG

220.819,30 220.819,30 152,95 % 220.819,30 153,74 % 262.774,97
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KTH Architektengesellschaft mbH 
Theodor-Fischer-Straße 6 

74076  Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl  

PREISSPIEGEL Trockenbauarbeiten, Abgehängte Decken Alle Einzelpreise in EUR netto  

 
POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 15  

Eschgfäller GmbH
Bieter 8 

Jaeger Ausbau 
GmbH + Co. KG 

Würzburg

Bieter 5 

Stego Projektbau 
GmbH

Bieter 9 

Schäfer GmbH 
Akustik+Deckensy

steme

Bieter 4 

Ulrich Kohlhammer 
GmbH

 Bieter 7 

Thomas Wollin 
TAMBS

 Bieter 11 

Heinrich Schmid 
GmbH & Co. KG

70.01.0010 1,000  psch EP 473,00 2.500,00 1.100,00 1.650,00 600,00 552,75 3.400,00

Baustelleneinrichtung GP 473,00 2.500,00 1.100,00 1.650,00 600,00 552,75 3.400,00

% 

Anm.

315,33 % 1.666,67 % 733,33 % 1.100,00 % 400,00 % 368,50 % 2.266,67 % 

70.01.0020 1,000  psch EP 797,00 1.500,00 850,00 850,00 350,00 452,26 980,00

Gerüste für Trockenbauarbeiten; GP 797,00 1.500,00 850,00 850,00 350,00 452,26 980,00

% 
Anm.

398,50 % 750,00 % 425,00 % 425,00 % 175,00 % 226,13 % 490,00 % 

70.01 
T 01 Baustelleneinrichtung
Nachlässe 
Summe abzügl. Nachlaß

Summe 
% 

Nachl. 

Gesamt

1.270,00 
362,86 % 

1.270,00

4.000,00 
1.142,86 % 

4.000,00

1.950,00 
557,14 % 

1.950,00

2.500,00 
714,29 % 

2.500,00

950,00 
271,43 % 

950,00

1.005,01 
287,15 % 

1.005,01

4.380,00 

1.251,43 % 

4.380,00

 

70.02.0010 175,000  m2 EP 63,00 68,90 73,50 83,50 88,50 76,69 67,50

W112 - Metallständerwand d= 125 mm CW 
75 (625 mm), Piano GKF 2x12,5

GP 11.025,00 12.057,50 12.862,50 14.612,50 15.487,50 13.420,75 11.812,50

% 
Anm.

108,62 % 118,79 % 126,72 % 143,97 % 152,59 % 132,22 % 116,38 % 

70.02.0020 4,000  St EP 95,00 115,00 89,00 265,00 80,00 88,90 109,00

Türöffnung. in W 112-Wand, d bis 125mm, 
b/h bis ca. 1,01/2,335m (2,135

GP 380,00 460,00 356,00 1.060,00 320,00 355,60 436,00

% 
Anm.

158,33 % 191,67 % 148,33 % 441,67 % 133,33 % 148,17 % 181,67 % 

70.02.0030 150,000  m2 EP 65,00 71,50 73,50 89,50 90,50 78,83 70,00

W112 - Metallständerwand d=150mm CW 
100 (625 mm), Piano GKF 2x12,5

GP 9.750,00 10.725,00 11.025,00 13.425,00 13.575,00 11.824,50 10.500,00
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KTH Architektengesellschaft mbH 
Theodor-Fischer-Straße 6 

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl  

        

POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 15  

Eschgfäller GmbH
Bieter 8 

Jaeger Ausbau 
GmbH + Co. KG 

Würzburg

Bieter 5 

Stego Projektbau 
GmbH

Bieter 9 

Schäfer GmbH 
Akustik+Deckensy

steme

Bieter 4 

Ulrich Kohlhammer 
GmbH

 Bieter 7 

Thomas Wollin 
TAMBS

 Bieter 11 

Heinrich Schmid 
GmbH & Co. KG

% 
Anm.

108,33 % 119,17 % 122,50 % 149,17 % 150,83 % 131,38 % 116,67 % 

70.02.0040 3,000  St EP 102,00 125,00 89,00 285,00 80,00 109,94 111,00

Türoffnung. in W 112-Wand, d bis 150mm, 
b/h bis ca. 1,01/2,335m (2,135

GP 306,00 375,00 267,00 855,00 240,00 329,82 333,00

% 
Anm.

170,00 % 208,33 % 148,33 % 475,00 % 133,33 % 183,23 % 185,00 % 

70.02.0050 85,000  m EP 19,00 19,00 11,90 18,00 18,50 22,54 28,00

Zulage - gleitender Deckenanschluss, bis 
25mm

GP 1.615,00 1.615,00 1.011,50 1.530,00 1.572,50 1.915,90 2.380,00

% 
Anm.

237,50 % 237,50 % 148,75 % 225,00 % 231,25 % 281,75 % 350,00 % 

70.02.0060 1.110,000  m2 EP 5,00 3,00 6,30 8,30 8,50 16,69 8,20

Zulage Verspachtelung von 
Gipsplattenwänden Q3

GP 5.550,00 3.330,00 6.993,00 9.213,00 9.435,00 18.525,90 9.102,00

% 
Anm.

500,00 % 300,00 % 630,00 % 830,00 % 850,00 % 1.669,00 % 820,00 % 

70.02.0070 32,000  m2 EP 13,00 4,00 3,00 9,60 4,00 4,63 3,20

Zulage - Imprägnierte GK-Platten > DIN 
18180

GP 416,00 128,00 96,00 307,20 128,00 148,16 102,40

% 
Anm.

650,00 % 200,00 % 150,00 % 480,00 % 200,00 % 231,50 % 160,00 % 

70.02.0080 6,000  St EP 27,00 56,25 175,00 145,00 80,00 172,07 211,00

Zulage Anschluß an Fassade GP 162,00 337,50 1.050,00 870,00 480,00 1.032,42 1.266,00

% 

Anm.
100,00 % 208,33 % 648,15 % 537,04 % 296,30 % 637,30 % 781,48 % 

70.02.0090 4,000  St EP 15,00 30,00 24,00 168,00 50,00 62,82 310,00

Zulage Trägerdurchdringungen GP 60,00 120,00 96,00 672,00 200,00 251,28 1.240,00

% 
Anm.

107,14 % 214,29 % 171,43 % 1.200,00 % 357,14 % 448,71 % 2.214,29 % 
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KTH Architektengesellschaft mbH 
Theodor-Fischer-Straße 6 

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl  

        

POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 15  

Eschgfäller GmbH
Bieter 8 

Jaeger Ausbau 
GmbH + Co. KG 

Würzburg

Bieter 5 

Stego Projektbau 
GmbH

Bieter 9 

Schäfer GmbH 
Akustik+Deckensy

steme

Bieter 4 

Ulrich Kohlhammer 
GmbH

 Bieter 7 

Thomas Wollin 
TAMBS

 Bieter 11 

Heinrich Schmid 
GmbH & Co. KG

70.02.0100 15,000  St EP 16,00 15,00 20,00 87,00 18,00 22,72 29,00

Aussparg+Verstärkg. in vorg GK-Wa. F< 
5dcm2

GP 240,00 225,00 300,00 1.305,00 270,00 340,80 435,00

% 
Anm.

228,57 % 214,29 % 285,71 % 1.242,86 % 257,14 % 324,57 % 414,29 % 

70.02.0110 5,000  St EP 27,00 20,00 30,00 108,00 20,00 24,50 32,00

Aussparg+Verstarkg. in vorg GK-Wa. F< 
12dcm2

GP 135,00 100,00 150,00 540,00 100,00 122,50 160,00

% 
Anm.

245,45 % 181,82 % 272,73 % 981,82 % 181,82 % 222,73 % 290,91 % 

70.02.0120 7,000  St EP 40,00 25,00 33,00 145,00 25,00 31,04 38,00

Aussparg+Verstärkg. in vorg GK-Wa. F< 
30dcm2

GP 280,00 175,00 231,00 1.015,00 175,00 217,28 266,00

% 
Anm.

285,71 % 178,57 % 235,71 % 1.035,71 % 178,57 % 221,71 % 271,43 % 

70.02.0130 1,000  St EP 61,00 45,00 45,00 190,00 50,00 47,80 49,00

Aussparg+Verstärkg. in vorg GK-Wa. F< 
80dcm2

GP 61,00 45,00 45,00 190,00 50,00 47,80 49,00

% 
Anm.

305,00 % 225,00 % 225,00 % 950,00 % 250,00 % 239,00 % 245,00 % 

70.02.0140 15,000  St EP 15,00 10,00 18,00 35,00 10,00 17,58 21,00

Aussparg.nach Installarbt.verschliesen F< 
5dcm2

GP 225,00 150,00 270,00 525,00 150,00 263,70 315,00

% 

Anm.

250,00 % 166,67 % 300,00 % 583,33 % 166,67 % 293,00 % 350,00 % 

70.02.0150 5,000  St EP 15,00 15,00 26,00 55,00 15,00 18,14 29,00

Aussparg.nach Installarbt.verschliesen F< 
12dcm2

GP 75,00 75,00 130,00 275,00 75,00 90,70 145,00

% 

Anm.

187,50 % 187,50 % 325,00 % 687,50 % 187,50 % 226,75 % 362,50 % 
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KTH Architektengesellschaft mbH 
Theodor-Fischer-Straße 6 

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl  

        

POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 15  

Eschgfäller GmbH
Bieter 8 

Jaeger Ausbau 
GmbH + Co. KG 

Würzburg

Bieter 5 

Stego Projektbau 
GmbH

Bieter 9 

Schäfer GmbH 
Akustik+Deckensy

steme

Bieter 4 

Ulrich Kohlhammer 
GmbH

 Bieter 7 

Thomas Wollin 
TAMBS

 Bieter 11 

Heinrich Schmid 
GmbH & Co. KG

70.02.0160 7,000  St EP 17,00 20,00 29,00 75,00 20,00 20,30 30,00

Aussparg.nach Installarbt.verschliesen F< 
30dcm2

GP 119,00 140,00 203,00 525,00 140,00 142,10 210,00

% 
Anm.

170,00 % 200,00 % 290,00 % 750,00 % 200,00 % 203,00 % 300,00 % 

70.02.0170 1,000  St EP 21,00 35,00 50,00 95,00 40,00 34,00 48,00

Aussparg.nach Installarbt.verschliesen F< 
80dcm2

GP 21,00 35,00 50,00 95,00 40,00 34,00 48,00

% 
Anm.

140,00 % 233,33 % 333,33 % 633,33 % 266,67 % 226,67 % 320,00 % 

70.02.0180 30,000  m EP 13,00 5,00 6,70 9,50 18,50 21,59 10,50

Herstellen von Außenecken 90° GP 390,00 150,00 201,00 285,00 555,00 647,70 315,00

% 
Anm.

288,89 % 111,11 % 148,89 % 211,11 % 411,11 % 479,78 % 233,33 % 

70.02.0190 45,000  m EP 11,00 7,50 4,60 6,80 15,00 8,26 1,50

Zulage Montagewände Innenecken GP 495,00 337,50 207,00 306,00 675,00 371,70 67,50

% 
Anm.

733,33 % 500,00 % 306,67 % 453,33 % 1.000,00 % 550,67 % 100,00 % 

70.02.0200 4,000  St EP 27,00 45,00 39,50 59,00 50,00 73,42 38,00

W234 Knauf Universial-Traverse GP 108,00 180,00 158,00 236,00 200,00 293,68 152,00

% 
Anm.

135,00 % 225,00 % 197,50 % 295,00 % 250,00 % 367,10 % 190,00 % 

70.02.0210 8,000  St EP 32,00 29,50 65,00 89,50 30,00 36,73 43,00

Verstärkung Furnierschichtholz-Platten GP 256,00 236,00 520,00 716,00 240,00 293,84 344,00

% 
Anm.

145,45 % 134,09 % 295,45 % 406,82 % 136,36 % 166,95 % 195,45 % 

70.02 
T 02 Trockenbau Wände
Nachlässe 
Summe abzügl. Nachlaß

Summe 

% 
Nachl. 

Gesamt

31.669,00 

126,06 % 

31.669,00

30.996,50 

123,38 % 

30.996,50

36.222,00 

144,18 % 

36.222,00

48.557,70 

193,28 % 

48.557,70

44.108,00 

175,57 % 

44.108,00

50.670,13 
201,69 % 

50.670,13

39.678,40 

157,94 % 

39.678,40

Telefon +49-7131-9529-0  Telefax +49-7131-9529-11 E-Mail info@kth-architekten.de  Druckdatum: 17.11.2022   Seite 4 von 14

   



KTH Architektengesellschaft mbH 
Theodor-Fischer-Straße 6 

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl  

        

POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 15  

Eschgfäller GmbH
Bieter 8 

Jaeger Ausbau 
GmbH + Co. KG 

Würzburg

Bieter 5 

Stego Projektbau 
GmbH

Bieter 9 

Schäfer GmbH 
Akustik+Deckensy

steme

Bieter 4 

Ulrich Kohlhammer 
GmbH

 Bieter 7 

Thomas Wollin 
TAMBS

 Bieter 11 

Heinrich Schmid 
GmbH & Co. KG

 

70.03.0010 205,000  m2 EP 49,00 50,00 45,00 63,50 65,00 54,08 73,00

D 112 Unterdecke GKB 12,5 glatt, 
waagerecht

GP 10.045,00 10.250,00 9.225,00 13.017,50 13.325,00 11.086,40 14.965,00

% 

Anm.

130,67 % 133,33 % 120,00 % 169,33 % 173,33 % 144,21 % 194,67 % 

70.03.0020 145,000  m2 EP 7,00 2,00 3,00 5,70 2,00 2,73 3,20

Zulage - Imprägnierte GK-Platten > DIN 
18180

GP 1.015,00 290,00 435,00 826,50 290,00 395,85 464,00

% 

Anm.
350,00 % 100,00 % 150,00 % 285,00 % 100,00 % 136,50 % 160,00 % 

70.03.0030 12,000  m2 EP 17,00 15,00 15,00 52,50 15,00 20,95 31,00

Zulage - fur Kleinraume < 5m2 + Nischen < 
2m2

GP 204,00 180,00 180,00 630,00 180,00 251,40 372,00

% 

Anm.

293,10 % 258,62 % 258,62 % 905,17 % 258,62 % 361,21 % 534,48 % 

70.03.0040 179,000  m2 EP 94,00 125,00 132,00 126,00 85,00 146,66 95,00

D 282 Unterdecke Grund + Tragprofil CD 
6027, C3 Aqapaneel Sky Lite 8mm

GP 16.826,00 22.375,00 23.628,00 22.554,00 15.215,00 26.252,14 17.005,00

% 

Anm.

120,51 % 160,26 % 169,23 % 161,54 % 108,97 % 188,03 % 121,79 % 

70.03.0050 1.025,000  m2 EP 69,00 71,50 84,50 72,50 85,00 78,34 93,00

D127 Cleaneo Akustik-Plattendecke 4SK, 
Gerade Quadratlochung 8/18 Q

GP 70.725,00 73.287,50 86.612,50 74.312,50 87.125,00 80.298,50 95.325,00

% 
Anm.

118,97 % 123,28 % 145,69 % 125,00 % 146,55 % 135,07 % 160,34 % 

70.03.0060 690,000  m EP 13,00 7,50 14,00 12,80 25,00 20,41 18,00

Randfriese ungelocht, b= ca. 20-cm; GP 8.970,00 5.175,00 9.660,00 8.832,00 17.250,00 14.082,90 12.420,00

% 
Anm.

260,00 % 150,00 % 280,00 % 256,00 % 500,00 % 408,20 % 360,00 % 
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KTH Architektengesellschaft mbH 
Theodor-Fischer-Straße 6 

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl  

        

POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 15  

Eschgfäller GmbH
Bieter 8 

Jaeger Ausbau 
GmbH + Co. KG 

Würzburg

Bieter 5 

Stego Projektbau 
GmbH

Bieter 9 

Schäfer GmbH 
Akustik+Deckensy

steme

Bieter 4 

Ulrich Kohlhammer 
GmbH

 Bieter 7 

Thomas Wollin 
TAMBS

 Bieter 11 

Heinrich Schmid 
GmbH & Co. KG

70.03.0070 34,000  St EP 19,00 50,00 23,00 26,00 30,00 40,96 37,00

Randfriese b 10 cm abspachteln an runden 
Einbauteilen d = 60-cm

GP 646,00 1.700,00 782,00 884,00 1.020,00 1.392,64 1.258,00

% 
Anm.

190,00 % 500,00 % 230,00 % 260,00 % 300,00 % 409,60 % 370,00 % 

70.03.0080 14,000  St EP 19,00 40,00 20,00 23,00 30,00 40,96 34,00

Randfriese b 10 cm abspachteln an runden 
Einbauteilen d = 40-cm

GP 266,00 560,00 280,00 322,00 420,00 573,44 476,00

% 
Anm.

237,50 % 500,00 % 250,00 % 287,50 % 375,00 % 512,00 % 425,00 % 

70.03.0090 14,000  St EP 18,00 30,00 22,00 20,00 30,00 25,60 32,00

Randfriese b = 10 cm abspachteln an runden 
Einbauteilen d = 30-cm

GP 252,00 420,00 308,00 280,00 420,00 358,40 448,00

% 
Anm.

276,92 % 461,54 % 338,46 % 307,69 % 461,54 % 393,85 % 492,31 % 

70.03.0100 880,000  m EP 19,00 16,00 9,10 11,60 16,80 18,33 12,20

Schattenfuge GKP GP 16.720,00 14.080,00 8.008,00 10.208,00 14.784,00 16.130,40 10.736,00

% 

Anm.

237,50 % 200,00 % 113,75 % 145,00 % 210,00 % 229,13 % 152,50 % 

70.03.0110 50,000  m EP 21,00 28,00 19,50 29,30 36,00 33,48 22,00

Randfuge offen GP 1.050,00 1.400,00 975,00 1.465,00 1.800,00 1.674,00 1.100,00

% 
Anm.

262,50 % 350,00 % 243,75 % 366,25 % 450,00 % 418,50 % 275,00 % 

70.03.0120 14,000  m EP 42,00 56,00 39,00 68,00 50,00 73,65 86,00

Deckenschott GP 588,00 784,00 546,00 952,00 700,00 1.031,10 1.204,00

% 
Anm.

525,00 % 700,00 % 487,50 % 850,00 % 625,00 % 920,62 % 1.075,00 % 

70.03.0130 3,000  m EP 36,00 60,00 46,50 187,00 150,00 103,76 94,00

Senkrechte Gipsplatten-Blende GP 108,00 180,00 139,50 561,00 450,00 311,28 282,00
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KTH Architektengesellschaft mbH 
Theodor-Fischer-Straße 6 

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl  

        

POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 15  

Eschgfäller GmbH
Bieter 8 

Jaeger Ausbau 
GmbH + Co. KG 

Würzburg

Bieter 5 

Stego Projektbau 
GmbH

Bieter 9 

Schäfer GmbH 
Akustik+Deckensy

steme

Bieter 4 

Ulrich Kohlhammer 
GmbH

 Bieter 7 

Thomas Wollin 
TAMBS

 Bieter 11 

Heinrich Schmid 
GmbH & Co. KG

% 
Anm.

120,00 % 200,00 % 155,00 % 623,33 % 500,00 % 345,87 % 313,33 % 

70.03.0140 26,000  St EP 21,00 30,00 19,50 18,00 15,00 25,93 42,00

Lüfterauslässe DN 400 GP 546,00 780,00 507,00 468,00 390,00 674,18 1.092,00

% 
Anm.

175,00 % 250,00 % 162,50 % 150,00 % 125,00 % 216,08 % 350,00 % 

70.03.0150 29,000  St EP 14,00 10,00 9,00 10,00 15,00 11,73 37,00

Lüftungsauslässe  DN 100 GP 406,00 290,00 261,00 290,00 435,00 340,17 1.073,00

% 
Anm.

233,33 % 166,67 % 150,00 % 166,67 % 250,00 % 195,50 % 616,67 % 

70.03.0160 30,000  St EP 14,00 13,00 11,00 12,50 15,00 14,25 37,00

Lampenauslässe bis 130 mm GP 420,00 390,00 330,00 375,00 450,00 427,50 1.110,00

% 
Anm.

200,00 % 185,71 % 157,14 % 178,57 % 214,29 % 203,57 % 528,57 % 

70.03.0170 42,000  St EP 14,00 17,00 14,00 15,50 15,00 15,07 38,00

Lampenauslässe bis 170 mm GP 588,00 714,00 588,00 651,00 630,00 632,94 1.596,00

% 

Anm.

175,00 % 212,50 % 175,00 % 193,75 % 187,50 % 188,38 % 475,00 % 

70.03.0180 9,000  St EP 23,00 100,00 21,50 48,00 30,00 15,07 55,00

Öffnungen in vorgenannten Decken 
herstellen, b/l = ca. 73/574-mm;

GP 207,00 900,00 193,50 432,00 270,00 135,63 495,00

% 
Anm.

230,00 % 1.000,00 % 215,00 % 480,00 % 300,00 % 150,70 % 550,00 % 

70.03.0190 11,000  St EP 23,00 30,00 25,00 56,00 30,00 28,91 78,00

Öffnungen in vorgenannten Decken 
herstellen, b/l = ca. 73/1420-mm;für

GP 253,00 330,00 275,00 616,00 330,00 318,01 858,00

% 
Anm.

127,78 % 166,67 % 138,89 % 311,11 % 166,67 % 160,61 % 433,33 % 

70.03.0200 15,000  m EP 22,00 26,50 16,90 14,30 25,00 27,73 28,00
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KTH Architektengesellschaft mbH 
Theodor-Fischer-Straße 6 

74076Heilbronn
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POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 15  

Eschgfäller GmbH
Bieter 8 

Jaeger Ausbau 
GmbH + Co. KG 

Würzburg

Bieter 5 

Stego Projektbau 
GmbH

Bieter 9 

Schäfer GmbH 
Akustik+Deckensy

steme

Bieter 4 

Ulrich Kohlhammer 
GmbH

 Bieter 7 

Thomas Wollin 
TAMBS

 Bieter 11 

Heinrich Schmid 
GmbH & Co. KG

Brettverstärkungen in vorgenannten Decken 
f. Anbauteile, Breite bis 20

GP 330,00 397,50 253,50 214,50 375,00 415,95 420,00

% 
Anm.

275,00 % 331,25 % 211,25 % 178,75 % 312,50 % 346,63 % 350,00 % 

70.03.0210 28,000  St EP 41,00 25,00 36,00 68,50 60,00 41,41 39,00

Verstärkungen in vorgenannten Decken 
Universaltraverse 555/30023 mm

GP 1.148,00 700,00 1.008,00 1.918,00 1.680,00 1.159,48 1.092,00

% 

Anm.

256,25 % 156,25 % 225,00 % 428,13 % 375,00 % 258,81 % 243,75 % 

70.03.0220 34,000  St EP 81,00 105,00 91,00 103,00 80,00 123,32 110,00

Revisionsklappe 40 x 40 cm GP 2.754,00 3.570,00 3.094,00 3.502,00 2.720,00 4.192,88 3.740,00

% 
Anm.

137,29 % 177,97 % 154,24 % 174,58 % 135,59 % 209,02 % 186,44 % 

70.03.0230 21,000  St EP 95,00 115,00 105,00 89,50 110,00 124,29 118,00

Revisionsklappe 60 x 60 cm GP 1.995,00 2.415,00 2.205,00 1.879,50 2.310,00 2.610,09 2.478,00

% 

Anm.

148,44 % 179,69 % 164,06 % 139,84 % 171,88 % 194,20 % 184,38 % 

70.03.0240 15,000  m EP 32,00 26,50 19,50 31,00 45,00 31,48 65,00

Bewegungsfugenprofil GP 480,00 397,50 292,50 465,00 675,00 472,20 975,00

% 
Anm.

214,77 % 177,85 % 130,87 % 208,05 % 302,01 % 211,28 % 436,24 % 

70.03 
T 03 Trockenbau Decken
Nachlässe 
Summe abzügl. Nachlaß

Summe 
% 

Nachl. 

Gesamt

136.542,00 
118,81 % 

136.542,00

141.565,50 
123,18 % 

141.565,50

149.786,50 
130,33 % 

149.786,50

145.655,50 
126,74 % 

145.655,50

163.244,00 
142,04 % 

163.244,00

165.217,48  
143,76 % 

165.217,48

170.984,00 

148,78 % 

170.984,00

 

70.04.0010 21,400  m EP 95,00 87,50 72,00 118,00 85,00 78,86 107,70

Trägerbekleidung F 30 GP 2.033,00 1.872,50 1.540,80 2.525,20 1.819,00 1.687,60 2.304,78

% 
Anm.

182,69 % 168,27 % 138,46 % 226,92 % 163,46 % 151,65 % 207,12 % 
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KTH Architektengesellschaft mbH 
Theodor-Fischer-Straße 6 

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl  

        

POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 15  

Eschgfäller GmbH
Bieter 8 

Jaeger Ausbau 
GmbH + Co. KG 

Würzburg

Bieter 5 

Stego Projektbau 
GmbH

Bieter 9 

Schäfer GmbH 
Akustik+Deckensy

steme

Bieter 4 

Ulrich Kohlhammer 
GmbH

 Bieter 7 

Thomas Wollin 
TAMBS

 Bieter 11 

Heinrich Schmid 
GmbH & Co. KG

70.04.0020 17,600  m EP 100,00 82,00 86,00 138,00 90,00 74,89 98,70

Stützenbekleidung F 30 GP 1.760,00 1.443,20 1.513,60 2.428,80 1.584,00 1.318,06 1.737,12

% 

Anm.

250,00 % 205,00 % 215,00 % 345,00 % 225,00 % 187,22 % 246,75 % 

70.04 
Sonstiges
Nachlässe 
Summe abzügl. Nachlaß

Summe 
% 

Nachl. 
Gesamt

3.793,00 
208,77 % 

3.793,00

3.315,70 
182,50 % 

3.315,70

3.054,40 
168,12 % 

3.054,40

4.954,00 
272,68 % 

4.954,00

3.403,00 
187,31 % 

3.403,00

3.005,66 
165,44 % 

3.005,66

4.041,90 
222,47 % 

4.041,90

 

70.05.0010 15,000  h EP 66,00 57,00 48,00 63,00 54,00 51,22 78,00

Vorarbeiter, Facharbeiter GP 990,00 855,00 720,00 945,00 810,00 768,30 1.170,00

% 
Anm.

150,00 % 129,55 % 109,09 % 143,18 % 122,73 % 116,41 % 177,27 % 

70.05.0020 15,000  h EP 53,00 38,00 37,00 58,80 50,00 46,80 32,00

Helfer, Hilfsarbeiter GP 795,00 570,00 555,00 882,00 750,00 702,00 480,00

% 

Anm.

353,33 % 253,33 % 246,67 % 392,00 % 333,33 % 312,00 % 213,33 % 

70.05.0030 5,000  h EP 95,00 75,00 58,00 110,00 35,00 39,55 17,00

Transporter/LKW für Tagelohnarbeiten GP 475,00 375,00 290,00 550,00 175,00 197,75 85,00

% 
Anm.

950,00 % 750,00 % 580,00 % 1.100,00 % 350,00 % 395,50 % 170,00 % 

70.05 
T 5 Nachweisarbeiten
Nachlässe 
Summe abzügl. Nachlaß

Summe 
% 

Nachl. 

Gesamt

2.260,00 
241,71 % 

2.260,00

1.800,00 
192,51 % 

1.800,00

1.565,00 
167,38 % 

1.565,00

2.377,00 

254,22 % 

2.377,00

1.735,00 
185,56 % 

1.735,00

1.668,05 
178,40 % 

1.668,05

1.735,00 
185,56 % 

1.735,00

 

70 
Trockenbauarbeiten
Nachlässe 
Summe abzügl. Nachlaß

Summe 
% 

Nachl. 

Gesamt

175.534,00 
121,58 % 

175.534,00

181.677,70 
125,84 % 

181.677,70

192.577,90 
133,39 % 

192.577,90

204.044,20 
141,33 % 

204.044,20

213.440,00 
147,84 % 

213.440,00

221.566,33  

153,46 % 

221.566,33

220.819,30 
152,95 % 

220.819,30
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  Bieter 15  

Eschgfäller GmbH
Bieter 8 

Jaeger Ausbau 
GmbH + Co. KG 

Würzburg

Bieter 5 

Stego Projektbau 
GmbH

Bieter 9 

Schäfer GmbH 
Akustik+Deckensy

steme

Bieter 4 

Ulrich Kohlhammer 
GmbH

 Bieter 7 

Thomas Wollin 
TAMBS

 Bieter 11 

Heinrich Schmid 
GmbH & Co. KG
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KTH Architektengesellschaft mbH 
Theodor-Fischer-Straße 6 

74076Heilbronn
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POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 15  

Eschgfäller GmbH
Bieter 8 

Jaeger Ausbau 
GmbH + Co. KG 

Würzburg

Bieter 5 

Stego Projektbau 
GmbH

Bieter 9 

Schäfer GmbH 
Akustik+Deckensy

steme

Bieter 4 

Ulrich Kohlhammer 
GmbH

 Bieter 7 

Thomas Wollin 
TAMBS

 Bieter 11 

Heinrich Schmid 
GmbH & Co. KG

70.01 

T 01 Baustelleneinrichtung
Summe 

% 

Nachl. 
Gesamt

1.270,00 
362,86 % 

1.270,00

4.000,00 
1.142,86 % 

4.000,00

1.950,00 
557,14 % 

1.950,00

2.500,00 
714,29 % 

2.500,00

950,00 
271,43 % 

950,00

1.005,01 
287,15 % 

1.005,01

4.380,00 

1.251,43 % 

4.380,00

70.02 
T 02 Trockenbau Wände

Summe 
% 

Nachl. 

Gesamt

31.669,00 
126,06 % 

31.669,00

30.996,50 
123,38 % 

30.996,50

36.222,00 
144,18 % 

36.222,00

48.557,70 
193,28 % 

48.557,70

44.108,00 
175,57 % 

44.108,00

50.670,13 

201,69 % 

50.670,13

39.678,40 
157,94 % 

39.678,40

70.03 
T 03 Trockenbau Decken

Summe 
% 

Nachl. 
Gesamt

136.542,00 
118,81 % 

136.542,00

141.565,50 
123,18 % 

141.565,50

149.786,50 
130,33 % 

149.786,50

145.655,50 
126,74 % 

145.655,50

163.244,00  
142,04 % 

163.244,00

165.217,48 
143,76 % 

165.217,48

170.984,00 
148,78 % 

170.984,00

70.04 

Sonstiges
Summe 

% 
Nachl. 

Gesamt

3.793,00 

208,77 % 

3.793,00

3.315,70 

182,50 % 

3.315,70

3.054,40 

168,12 % 

3.054,40

4.954,00 
272,68 % 

4.954,00

3.403,00 

187,31 % 

3.403,00

3.005,66 

165,44 % 

3.005,66

4.041,90 

222,47 % 

4.041,90

70.05 

T 5 Nachweisarbeiten
Summe 

% 

Nachl. 
Gesamt

2.260,00 
241,71 % 

2.260,00

1.800,00 
192,51 % 

1.800,00

1.565,00 
167,38 % 

1.565,00

2.377,00 

254,22 % 

2.377,00

1.735,00 
185,56 % 

1.735,00

1.668,05 
178,40 % 

1.668,05

1.735,00 
185,56 % 

1.735,00

70
Trockenbauarbeiten

Summe 
% 

Nachl. 

Gesamt

175.534,00 
121,58 % 

175.534,00

181.677,70 
125,84 % 

181.677,70

192.577,90 
133,39 % 

192.577,90

204.044,20 
141,33 % 

204.044,20

213.440,00 
147,84 % 

213.440,00

221.566,33  

153,46 % 

221.566,33

220.819,30 
152,95 % 

220.819,30
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KTH Architektengesellschaft mbH 
Theodor-Fischer-Straße 6 

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl  

        

POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 15  

Eschgfäller GmbH
Bieter 8 

Jaeger Ausbau 
GmbH + Co. KG 

Würzburg

Bieter 5 

Stego Projektbau 
GmbH

Bieter 9 

Schäfer GmbH 
Akustik+Deckensy

steme

Bieter 4 

Ulrich Kohlhammer 
GmbH

 Bieter 7 

Thomas Wollin 
TAMBS

 Bieter 11 

Heinrich Schmid 
GmbH & Co. KG

ZUSAMMENSTELLUNG Trockenbauarbeiten, Abgehängte Decken

Angebotssumme netto 
Rang

175.534,00 
121,58 %

181.677,70 
125,84 %

192.577,90 
133,39 %

204.044,20 
141,33 %

213.440,00 
147,84 %

221.566,33  
153,46 %

220.819,30 
152,95 %

Nachlässe 
Summe netto abzgl. aller  Nachlässe 

Rang inkl. aller Nachlässe

175.534,00 

122,21 %

181.677,70 

126,49 %

3,00 % 
186.800,56 

130,05 %

3,00 % 
197.922,87 

137,80 %

213.440,00 

148,60 %

1,00 % 
219.350,67  

152,71 %

220.819,30 

153,74 %

 

Pauschalangebote

Mwst % 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

 Mwst. Betrag 33.351,46 34.518,76 35.492,11 37.605,35 40.553,60 41.676,63 41.955,67

 

Angebotssumme brutto 208.885,46 216.196,46 222.292,67 235.528,22 253.993,60 261.027,30 262.774,97

Skonto in % 
Skontofrist in Tagen 

Angebotssumme brutto abzgl. Skonto 208.885,46 216.196,46 222.292,67 235.528,22 253.993,60 261.027,30 262.774,97

Mittelwert: 
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KTH Architektengesellschaft mbH 
Theodor-Fischer-Straße 6 

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl  

        

POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 15  

Eschgfäller GmbH
Bieter 8 

Jaeger Ausbau 
GmbH + Co. KG 

Würzburg

Bieter 5 

Stego Projektbau 
GmbH

Bieter 9 

Schäfer GmbH 
Akustik+Deckensy

steme

Bieter 4 

Ulrich Kohlhammer 
GmbH

 Bieter 7 

Thomas Wollin 
TAMBS

 Bieter 11 

Heinrich Schmid 
GmbH & Co. KG

Rangliste
Trockenbauarbeiten, Abgehängte Decken

Bieter Nr. Bietername Ungeprüft netto Geprüft netto Rang Nachlass Summe ./. Nachl. Rang n. Nachl. Pauschal Summe brutto Skonto % Skontotage

Bieter 12 Anicic 146.566,10 146.566,10 101,52 % 2,00 % 143.634,78 100,00 % 170.925,39

Bieter 10 Ullrich & Schön 144.371,75 144.376,80 100,00 % 144.376,80 100,52 % 171.808,39

Bieter 1 Hans Scholl GmbH 153.020,10 153.020,10 105,99 % 153.020,10 106,53 % 182.093,92

Bieter 13 Trockenbau Medic 

GmbH

166.085,30 166.085,30 115,04 % 5,00 % 157.781,03 109,85 % 187.759,43

Bieter 6 Komfortbau Hunger 

GmbH

169.293,00 169.293,00 117,26 % 3,00 % 164.214,21 114,33 % 195.414,91

Bieter 14 Escoo GmbH 169.648,00 169.648,00 117,50 % 2,00 % 166.255,04 115,75 % 197.843,50

Bieter 2 Block Trockenbau 166.780,20 169.320,00 117,28 % 1,50 % 166.780,20 116,11 % 198.468,44

Bieter 15 Eschgfäller GmbH 175.534,00 175.534,00 121,58 % 175.534,00 122,21 % 208.885,46

Bieter 8 Jaeger Ausbau GmbH 

+ Co. KG Würzburg

181.677,70 181.677,70 125,84 % 181.677,70 126,49 % 216.196,46

Bieter 5 Stego Projektbau 

GmbH

192.577,90 192.577,90 133,39 % 3,00 % 186.800,56 130,05 % 222.292,67

Bieter 9 Schäfer GmbH 

Akustik+Deckensystem

e

204.044,20 204.044,20 141,33 % 3,00 % 197.922,87 137,80 % 235.528,22
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KTH Architektengesellschaft mbH 
Theodor-Fischer-Straße 6 

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl  

        

POSITION ART MENGE EINHEIT

  Bieter 15  

Eschgfäller GmbH
Bieter 8 

Jaeger Ausbau 
GmbH + Co. KG 

Würzburg

Bieter 5 

Stego Projektbau 
GmbH

Bieter 9 

Schäfer GmbH 
Akustik+Deckensy

steme

Bieter 4 

Ulrich Kohlhammer 
GmbH

 Bieter 7 

Thomas Wollin 
TAMBS

 Bieter 11 

Heinrich Schmid 
GmbH & Co. KG

Bieter 4 Ulrich Kohlhammer 

GmbH

213.440,00 213.440,00 147,84 % 213.440,00 148,60 % 253.993,60

Bieter 7 Thomas Wollin TAMBS 221.566,33 221.566,33 153,46 % 1,00 % 219.350,67 152,71 % 261.027,30

Bieter 11 Heinrich Schmid GmbH 

& Co. KG

220.819,30 220.819,30 152,95 % 220.819,30 153,74 % 262.774,97
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