



KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD

ARCHITEKTEN BDA

KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD Theodor-Fischer-Str. 6, 74076 HN

Stadt Möckmühl
z.Hd. Frau Czarnecki
Hauptstr.23

74219 Möckmühl

Heilbronn, 16.11.2022

KITA BRANDHÖLZLE MÖCKMÜHL / PROJEKT-NR 19.05
GEWERK TROCKENBAUARBEITEN
ANGEBOTSGEGENÜBERSTELLUNG / VERGABEVORSCHLAG

Sehr geehrte Frau Czarnecki,

In der Anlage erhalten Sie die o.g. Unterlagen mit der Bitte um weitere Veranlassung und Bearbeitung.

Die Ausschreibung wurde im Staatsanzeiger und in der Heilbronner Stimme veröffentlicht.

Zur Teilnahme wurden 21 Angebote von den Bewerbern angefordert.

Am Eröffnungstermin, 10.11.2022 um 14:15 Uhr im Rathaus der Stadt Möckmühl, haben 14 Angebote der öffentlichen Ausschreibung für das oben aufgeführte Gewerk vorgelegen. Die Angebote 1-14 waren verschlossen und sind vollständig und gültig zu bewerten. Ein Angebot ging einen Tag verspätet zu (Nr.15) und konnte zur Wertung nach § 16 VOB/A nicht mehr zugelassen werden und wurde ausgeschlossen. Rechnerisch und fachlich haben wir die Angebote 1-14 geprüft und in den Einheitspreisvergleich aufgenommen. Die Angebote 1-14 wurden zur Wertung zugelassen, die rechnerische Prüfung wurde im Preisspiegel einschließlich der Nachlässe erfasst und kann dort entnommen werden.

Laut Kostenberechnung steht für die ausgeschriebenen Leistungen folgender Betrag zur Verfügung:

120 000,00 €/netto bzw. 142.800,00 €/brutto

Die Angebotssumme des günstigsten Bieters, Firma Anicic GmbH & Co. KG aus Heilbronn weist einen geprüften Endbetrag auf von:

143.634,78 €/netto bzw. 170.925,39 €/brutto incl. 2% Nachlaß

KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD
Architektengesellschaft mbH
UST-ID DE 245 839 258
HRB 109082, Amtsgericht Stuttgart

GESCHÄFTSFÜHRER
Dipl.-Ing. (FH) Gerd Krummlauf
Dipl.-Ing. (FH) Marcus Teske
Dipl.-Ing. (FH) Markus Happold

KONTAKT
Theodor-Fischer-Straße 6, 74076 Heilbronn
T +49 (0)7131 9529-0, F +49 (0)7131 9529-11
info@kth-architekten.de, www.kth-architekten.de

Damit ist die Kostenstelle für das Gewerk Trockenbauarbeiten mit 23.634,78 €/netto bzw. 28.125,39 €/brutto überdeckt, das Angebot liegt ca. 19,69 % über der Kostenberechnung.

Der zweitplatzierte Bieter, die Fa. Ullrich + Schön aus Fellbach weist eine Angebotssumme auf von:

144.376,80 €/netto bzw. 171.808,39 €/brutto

Das Angebot liegt ca. 0,52 % über dem günstigsten Angebot.

Der nächstplatzierte Bieter, die Fa. Hans Scholl GmbH aus Gemmrigheim weist eine Angebotssumme auf von:

153.020,10 €/netto bzw. 182.093,92 €/brutto

Das Angebot liegt ca. 6,53 % über dem günstigsten Angebot.

Der günstigste Bieter, die Fa. Anicic GmbH & Co. KG aus Heilbronn hatte gem. Eigenerklärung zur Eignung einen Umsatz im Jahr 2020 von 5,1 Millionen € und weist durchaus gute Referenzen auf. Das Unternehmen ist in der Region bekannt. Sämtliche Erklärungen und Nachweise über Fachkunde und Leistungsfähigkeit wurden erbracht.

Sämtliche ausgeschriebene Leistungen wurden angeboten. Die Preise sind auskömmlich kalkuliert. Im Hinblick auf den gegebenen Zeitdruck der Fertigstellung, schlagen wir vor, das wirtschaftlichste Angebot der Fa. Anicic GmbH & Co. KG mit der Angebotssumme von,

143.634,78 €/netto bzw. 170.925,39 €/brutto incl. 2% Nachlaß

zu beauftragen. Prinzipiell bitten wir um eine kurzfristige Auftragsvergabe, damit die Planung und Arbeitsvorbereitung erfolgen kann. Von einem erneuten Verfahren raten wir ab. Aufgrund der augenblicklichen politischen und wirtschaftlichen Situation werden tendenziell die Preise allein aufgrund höherer Energie- und Rohstoffbeschaffungskosten immer teurer. Wir weisen darauf hin, dass der Baupreisindex zw. Mai 2021 und August 2022 von einem Wert von 125 auf 151 gestiegen ist.

Wir gehen davon aus, dass Sie die nicht beauftragten Bieter informieren. Im Fall, dass wir die Benachrichtigungen übernehmen sollen, geben Sie uns bitte dementsprechend Bescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Mirko Früh
Dipl.-Ing. Architekt
Anlagen:

• Preisspiegel • Niederschrift zum Eröffnungstermin

Stadt Möckmühl
Hauptstr. 23
74219 Möckmühl
(Vergabestelle)

Öffnung der Angebote / Allgemeine Angaben

Niederschrift über die (Er)Öffnung der Angebote

Allgemeine Angaben

Vergabe-/Projekt Nr.:

19.05

Vergabeart

- ☒ Öffentliche Ausschreibung
☐ Beschränkte Ausschreibung
☐ Offenes Verfahren
☐ Nicht offenes Verfahren
☐

Ablauf der Angebotsfrist:

Ort: Rathaus Möckmühl

Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 14:15

Baumaßnahme: KITA Brandhölzle Möckmühl

in: Möckmühl

Leistung: Trockenbauarbeiten

1. Name der beiden Vertreter des AG:

2. (Er)Öffnungstermin Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 14:15

3. Es waren Angebote in folgender Form zugelassen

- ☒ schriftlich ☐ elektronisch übermittelt mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
☐ elektronisch übermittelt ohne Signatur (Textform) ☐ elektronisch übermittelt mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

4. Öffentliche und beschränkte Ausschreibungen erster Abschnitt der VOB/A (keine E-Vergabe): Bieter sind zugelassen.

Der Verhandlungsleiter hat geprüft, dass bei Ausschreibungen nach § 14a VOB/A Abschnitt 1 nur Bieter und/oder deren Bevollmächtigte zugegen sind.

5. Alle anderen Vergabeverfahren: Bieter sind nicht zugelassen.

6. Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Bewerberliste übertragen): 21

7. Anzahl der bis zum Ablauf der Angebotsfrist eingegangenen Angebote 15 14

davon elektronische Angebote

davon schriftliche Angebote 15 14

8. Schriftliche Angebote sind mit dem Eingangsstempel und in der Reihenfolge des Eingangs mit Angebotsnummern versehen.

Sie waren ordnungsgemäß verschlossen, bis auf das/die Angebot(e)

Nr. _____

9. Elektronisch übermittelte Angebote waren ordnungsgemäß verschlüsselt, bis auf das/die Angebot(e)

Nr. _____

10. Das erste Angebot wurde am 10.11.22 um 14:16 Uhr geöffnet.

Die Angebote wurden in der Nummernfolge in Gegenwart der ggf. anwesenden Bieter und/oder Bevollmächtigten geöffnet.

11. Name und Anschrift der Bieter, die Endbeträge der Angebote sowie andere den Preis betreffende Angaben wurden bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 verlesen und in die Zusammenstellung der Angebote eingetragen (siehe Anlagen).

12. Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.

13. ☐ Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert.

☐ Muster und Proben lagen vor, außer bei den Angeboten

Nr.: _____

☐ Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot gehörig gekennzeichnet, außer bei den Angeboten

Nr.: _____

Vergabe-/Projekt Nr.:
19.05

14. ☐ Von folgenden Bietern wurden zusätzliche Hauptangebote eingereicht

Angebot-Nr. Name und Anschrift des Bieters Weitere Erläuterungen

_____	_____	_____
_____	_____	_____

15. Die Eröffnung wurde um 14:35 Uhr geschlossen.

16. Anerkannt durch folgende Bieter (oder Bevollmächtigte):

(Name, Firma)

(Unterschrift/Signatur)

_____	_____
_____	_____
_____	_____

17. Einwendungen sind durch folgende Bieter oder ihre Bevollmächtigten erhoben worden:

Bieter (Name, Firma)

Gründe:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

18. Die Angebote werden anschließend sorgfältig verwahrt und geheimgehalten.

19. Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers

Frau Carnevali, Herr Fröh, Frau Schwarz

Für die Richtigkeit:

Carnevali

(Unterschrift/Signatur des Schriftführers)

[Signature]

(Unterschrift/Signatur des Verhandlungsleiters)

Anlagen: ☒ - KEV 211.1 EröffAng § 5 VOB/A gesamt -

☐ - KEV 212.1 EröffAng § 5 VOB/A Lose -

☐ - KEV 211.2 EröffAng § 4 VOB/A gesamt -

☐ - KEV 212.5 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 1 - 8

☐ - KEV 212.6 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 9 - 16

☐ - KEV 212.7 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 17 - ...

☐ - KEV 213 EröffAng 4 -

(Nachtrag zur Niederschrift)

Die nachgerechneten Angebotsendsummen wurden in die Zusammenstellung der Angebote übertragen

Name/Datum/Unterschrift oder Signatur

Angebotsverfahren nach § 5 VOB/A Zusammenstellung der Angebote keine Vergabe nach Losen

Vergabe-/Projekt Nr.:
19.05

Eröffnungstermin/Öffnungstermin

Ort: Rathaus Möckmühl

Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 14:15


Baumaßnahme: KITA Brandhölzle Möckmühl

Leistung: Trockenbauarbeiten

Lfd. Nr. des Angebotes ¹⁾	Bieter Name / PLZ / Ort	Endbetrag ²⁾		Angaben, die die Preise betreffen Nr. 2 - KEV 115.1 (B) Ang - ³⁾				Anlagen zum Angebot Begleitschreiben Muster usw. siehe auch - KEV 210 EröffAng 1 - Nr. 11
		bei der Eröffnung	nach rechnerischer Prüfung	zum Hauptangebot		Nr. 2.2 Neben- angebote	Nr. 2.3 Nebenangebot ohne Abgabe eines Hauptangebotes ²⁾	
				Nr. 2.1 Preis- nachlass ohne Bedingungen	%			
1	2	€ 3	€ 4	% 5	Anzahl 6	€ 7	8	
1	Schall GmbH 74376 Gemmingen	182.093,92	182.093,92	-	-			
2	Block Trockenbau 75030 Gemmingen	198.468,44	198.468,44	1,5%	-			
3	Korrek Schreder GmbH 70771 Leinfelden-Echterdingen							
4	Ulrich Konstruktives GmbH 74219 Möckmühl	253.993,60	253.993,60	-	-			
5	Siege Projektbau GmbH 72810 Gernsingen	229.167,70	222.292,67	3%	-			
6	Komfortbau Hünge GmbH 71546 Aspern	201.458,67	195.444,91	3%	-			
7	TAMBS 72760 Reutlingen	263.663,93	261.027,30	1%	-			
8	Jäger Ausbau GmbH + Co. KG 97337 Dettelbach	216.196,46	216.196,46	-	-			
9	Schäfer GmbH 78476 Ailingbach	242.812,60	235.528,22	3%	-		KRUMMLAUF	

☒ Rechnerisch geprüfte Angebotssumme eingetragen am 16.11.2022

Bearbeiter/-in:


Theodor Fischer-Strick
Tel. 07131 / 9529-0 Fax
info@ktharchitekten.de

¹⁾ Diese lfd. Nr. (Angebotsnummer) bleibt dem Angebot bei der weiteren Bearbeitung zugeordnet.

²⁾ Endbetrag = brutto

³⁾ oder - KEV 115.2 (B) Ang EG - / - KEV 115.4 (B) Ang SKR - usw.

Angebotsverfahren nach § 5 VOB/A

Zusammenstellung der Angebote keine Vergabe nach Losen

Vergabe-/Projekt Nr.:
19.05

Eröffnungstermin/Öffnungstermin
Ort: **Rathaus Möckmühl**
Datum: **10.11.2022** Uhrzeit: **14:15**

KEV 211.1
EröffAng § 5 VOB/A gesamt

Lfd. Nr. des Angebotes ¹⁾	Bieter Name / PLZ / Ort	Endbetrag ²⁾		Angaben, die die Preise betreffen Nr. 2 - KEV 115.1 (B) Ang - ³⁾				Anlagen zum Angebot Begleitschreiben Muster usw. siehe auch - KEV 210 EröffAng 1 - Nr. 11
		bei der Eröffnung	nach rechnerischer Prüfung	zum Hauptangebot		Nr. 2.3 Nebenangebot ohne Abgabe eines Hauptangebotes ²⁾		
				Nr. 2.1 Preis- nachlass ohne Bedingungen	Nr. 2.2 Neben- angebote			
							Nr. 2.1 Preis- nachlass ohne Bedingungen	
€	€	%	Anzahl	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	
10	Ulrich & Söhne GmbH 70710 Fellbach	171.802,39	171.808,39	-	-			
11	Herrich Schmid GmbH & Co. KG 74360 Iffeld	262.1474,97	262.774,97	-	-			
12	Anic GmbH & Co. KG 74078 Heilbronn	174.413,66	170.925,39	2%	-			
13	Tracengay Medic GmbH 74273 Heilbronn 71153 Altdorf	197.641,50	187.759,43	5%	-			
14	ESCO GmbH 74074 Heilbronn	201.881,12	197.843,50	2%	-			
15	Eschfäller GmbH 71634 Ludwigsburg	208.885,46	208.885,46	-	-			

Prüfvermerk siehe Seite 1

¹⁾ Diese lfd. Nr. (Angebotsnummer) bleibt dem Angebot bei der weiteren Bearbeitung zugeordnet.
²⁾ Endbetrag = brutto
³⁾ oder - KEV 115.2 (B) Ang EG - / - KEV 115.4 (B) Ang SKR - usw.

Vergabe-/Projekt Nr.:
19.05

Ort: Rathaus Möckmühl

Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 14:15

Prüfvermerk siehe Seite 1

[illegible]

¹⁾ Diese lfd. Nr. (Angebotsnummer) bleibt dem Angebot bei der weiteren Bearbeitung zugeordnet.

2) Endbetrag = brutto

³⁾ oder -KEV 115.2 (B) Ang EG - / -KEV 115.4 (B) Ang SKR - usw.



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

PREISSPIEGEL Trockenbauarbeiten, Abgehängte Decken

Alle Einzelpreise in EUR netto

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 12 Anicic	Bieter 10 Ullrich & Schön	Bieter 1 Hans Scholl GmbH	Bieter 13 Trockenbau Medic GmbH	Bieter 6 Komfortbau Hunger GmbH	Bieter 14 Escoo GmbH	Bieter 2 Block Trockenbau
70.01.0010		1,000	psch	EP	150,00	250,00	520,00	200,00	1.000,00	700,00	400,00
Baustelleneinrichtung				GP	150,00	250,00	520,00	200,00	1.000,00	700,00	400,00
				%	100,00 %	166,67 %	346,67 %	133,33 %	666,67 %	466,67 %	266,67 %
				Anm.							
70.01.0020		1,000	psch	EP	200,00	200,00	750,00	200,00	1.000,00	1.200,00	750,00
Gerüste für Trockenbauarbeiten;				GP	200,00	200,00	750,00	200,00	1.000,00	1.200,00	750,00
				%	100,00 %	100,00 %	375,00 %	100,00 %	500,00 %	600,00 %	375,00 %
				Anm.							
70.01				Summe	350,00	450,00	1.270,00	400,00	2.000,00	1.900,00	1.150,00
T 01 Baustelleneinrichtung				%	100,00 %	128,57 %	362,86 %	114,29 %	571,43 %	542,86 %	328,57 %
Nachlässe				Nachl.							
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	350,00	450,00	1.270,00	400,00	2.000,00	1.900,00	1.150,00
70.02.0010		175,000	m2	EP	59,90	62,00	70,00	70,40	58,00	58,00	64,00
W112 - Metallständerwand d= 125 mm CW 75 (625 mm), Piano GKF 2x12,5				GP	10.482,50	10.850,00	12.250,00	12.320,00	10.150,00	10.150,00	11.200,00
				%	103,28 %	106,90 %	120,69 %	121,38 %	100,00 %	100,00 %	110,34 %
				Anm.							
70.02.0020		4,000	St	EP	160,00	165,00	75,00	94,00	60,00	75,00	80,00
Türöffnung. in W 112-Wand, d bis 125mm, b/h bis ca. 1,01/2,335m (2,135				GP	640,00	660,00	300,00	376,00	240,00	300,00	320,00
				%	266,67 %	275,00 %	125,00 %	156,67 %	100,00 %	125,00 %	133,33 %
				Anm.							
70.02.0030		150,000	m2	EP	61,00	63,50	70,00	73,00	60,00	60,00	66,00
W112 - Metallständerwand d=150mm CW 100 (625 mm), Piano GKF 2x12,5				GP	9.150,00	9.525,00	10.500,00	10.950,00	9.000,00	9.000,00	9.900,00
				%	101,67 %	105,83 %	116,67 %	121,67 %	100,00 %	100,00 %	110,00 %
				Anm.							



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 12 Anicic	Bieter 10 Ullrich & Schön	Bieter 1 Hans Scholl GmbH	Bieter 13 Trockenbau Medic GmbH	Bieter 6 Komfortbau Hunger GmbH	Bieter 14 Escoo GmbH	Bieter 2 Block Trockenbau
70.02.0040 Türoffnung. in W 112-Wand, d bis 150mm, b/h bis ca. 1,01/2,335m (2,135		3,000	St	EP	160,00	180,00	75,00	100,00	60,00	80,00	85,00
				GP	480,00	540,00	225,00	300,00	180,00	240,00	255,00
				%	266,67 %	300,00 %	125,00 %	166,67 %	100,00 %	133,33 %	141,67 %
				Anm.							
70.02.0050 Zulage - gleitender Deckenanschluss, bis 25mm		85,000	m	EP	11,00	8,00	14,20	9,30	20,00	12,00	11,00
				GP	935,00	680,00	1.207,00	790,50	1.700,00	1.020,00	935,00
				%	137,50 %	100,00 %	177,50 %	116,25 %	250,00 %	150,00 %	137,50 %
				Anm.							
70.02.0060 Zulage Verspachtelung von Gipsplattenwänden Q3		1.110,000	m2	EP	2,20	1,00	4,00	6,00	4,00	4,50	5,00
				GP	2.442,00	1.110,00	4.440,00	6.660,00	4.440,00	4.995,00	5.550,00
				%	220,00 %	100,00 %	400,00 %	600,00 %	400,00 %	450,00 %	500,00 %
				Anm.							
70.02.0070 Zulage - Imprägnierte GK-Platten > DIN 18180		32,000	m2	EP	4,80	2,50	2,00	2,60	8,00	10,00	3,50
				GP	153,60	80,00	64,00	83,20	256,00	320,00	112,00
				%	240,00 %	125,00 %	100,00 %	130,00 %	400,00 %	500,00 %	175,00 %
				Anm.							
70.02.0080 Zulage Anschluß an Fassade		6,000	St	EP	45,00	55,00	68,00	85,00	300,00	150,00	160,00
				GP	270,00	330,00	408,00	510,00	1.800,00	900,00	960,00
				%	166,67 %	203,70 %	251,85 %	314,81 %	1.111,11 %	555,56 %	592,59 %
				Anm.							
70.02.0090 Zulage Trägerdurchdringungen		4,000	St	EP	14,00	28,00	15,00	53,00	40,00	33,00	20,00
				GP	56,00	112,00	60,00	212,00	160,00	132,00	80,00
				%	100,00 %	200,00 %	107,14 %	378,57 %	285,71 %	235,71 %	142,86 %
				Anm.							
70.02.0100 Aussparg+Verstärkg. in vorg GK-Wa. F< 5dcm2		15,000	St	EP	14,00	7,00	20,00	58,00	30,00	35,00	25,00
				GP	210,00	105,00	300,00	870,00	450,00	525,00	375,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 12 Anicic	Bieter 10 Ullrich & Schön	Bieter 1 Hans Scholl GmbH	Bieter 13 Trockenbau Medic GmbH	Bieter 6 Komfortbau Hunger GmbH	Bieter 14 Escoo GmbH	Bieter 2 Block Trockenbau
				% Anm.	200,00 %	100,00 %	285,71 %	828,57 %	428,57 %	500,00 %	357,14 %
70.02.0110		5,000	St	EP	14,00	11,00	20,00	66,00	50,00	40,00	25,00
Aussparg+Verstärkg. in vorg GK-Wa. F<12dcm2				GP	70,00	55,00	100,00	330,00	250,00	200,00	125,00
				% Anm.	127,27 %	100,00 %	181,82 %	600,00 %	454,55 %	363,64 %	227,27 %
70.02.0120		7,000	St	EP	14,00	14,00	20,00	70,00	60,00	45,00	25,00
Aussparg+Verstärkg. in vorg GK-Wa. F<30dcm2				GP	98,00	98,00	140,00	490,00	420,00	315,00	175,00
				% Anm.	100,00 %	100,00 %	142,86 %	500,00 %	428,57 %	321,43 %	178,57 %
70.02.0130		1,000	St	EP	25,00	20,00	20,00	109,00	70,00	60,00	25,00
Aussparg+Verstärkg. in vorg GK-Wa. F<80dcm2				GP	25,00	20,00	20,00	109,00	70,00	60,00	25,00
				% Anm.	125,00 %	100,00 %	100,00 %	545,00 %	350,00 %	300,00 %	125,00 %
70.02.0140		15,000	St	EP	16,00	6,00	20,00	20,00	30,00	10,00	30,00
Aussparg.nach Installarbt.verschliesen F<5dcm2				GP	240,00	90,00	300,00	300,00	450,00	150,00	450,00
				% Anm.	266,67 %	100,00 %	333,33 %	333,33 %	500,00 %	166,67 %	500,00 %
70.02.0150		5,000	St	EP	16,00	8,00	20,00	30,00	50,00	15,00	30,00
Aussparg.nach Installarbt.verschliesen F<12dcm2				GP	80,00	40,00	100,00	150,00	250,00	75,00	150,00
				% Anm.	200,00 %	100,00 %	250,00 %	375,00 %	625,00 %	187,50 %	375,00 %
70.02.0160		7,000	St	EP	16,00	10,00	20,00	44,00	60,00	20,00	30,00
Aussparg.nach Installarbt.verschliesen F<30dcm2				GP	112,00	70,00	140,00	308,00	420,00	140,00	210,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 12 Anicic	Bieter 10 Ullrich & Schön	Bieter 1 Hans Scholl GmbH	Bieter 13 Trockenbau Medic GmbH	Bieter 6 Komfortbau Hunger GmbH	Bieter 14 Escoo GmbH	Bieter 2 Block Trockenbau
				% Anm.	160,00 %	100,00 %	200,00 %	440,00 %	600,00 %	200,00 %	300,00 %
70.02.0170		1,000	St	EP	16,00	15,00	20,00	60,00	70,00	40,00	30,00
Aussparg.nach Installarbt.verschliesen F<80dcm2				GP	16,00	15,00	20,00	60,00	70,00	40,00	30,00
				% Anm.	106,67 %	100,00 %	133,33 %	400,00 %	466,67 %	266,67 %	200,00 %
70.02.0180		30,000	m	EP	7,00	4,50	6,00	9,80	20,00	6,50	6,00
Herstellen von Außenecken 90°				GP	210,00	135,00	180,00	294,00	600,00	195,00	180,00
				% Anm.	155,56 %	100,00 %	133,33 %	217,78 %	444,44 %	144,44 %	133,33 %
70.02.0190		45,000	m	EP	2,00	1,50	6,00	6,00	15,00	4,00	3,00
Zulage Montagewände Innenecken				GP	90,00	67,50	270,00	270,00	675,00	180,00	135,00
				% Anm.	133,33 %	100,00 %	400,00 %	400,00 %	1.000,00 %	266,67 %	200,00 %
70.02.0200		4,000	St	EP	26,00	35,00	28,00	28,00	20,00	25,00	150,00
W234 Knauf Universal-Traverse				GP	104,00	140,00	112,00	112,00	80,00	100,00	600,00
				% Anm.	130,00 %	175,00 %	140,00 %	140,00 %	100,00 %	125,00 %	750,00 %
70.02.0210		8,000	St	EP	26,00	50,00	40,00	55,00	80,00	35,00	22,00
Verstärkung Furnierschichtholz-Platten				GP	208,00	400,00	320,00	440,00	640,00	280,00	176,00
				% Anm.	118,18 %	227,27 %	181,82 %	250,00 %	363,64 %	159,09 %	100,00 %
70.02				Summe	26.072,10	25.122,50	31.456,00	35.934,70	32.301,00	29.317,00	31.943,00
T 02 Trockenbau Wände				%	103,78 %	100,00 %	125,21 %	143,04 %	128,57 %	116,70 %	127,15 %
Nachlässe				Nachl.							
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	26.072,10	25.122,50	31.456,00	35.934,70	32.301,00	29.317,00	31.943,00
70.03.0010		205,000	m2	EP	41,00	48,00	48,00	43,00	48,00	37,50	45,00
D 112 Unterdecke GKB 12,5 glatt, waagerecht				GP	8.405,00	9.840,00	9.840,00	8.815,00	9.840,00	7.687,50	9.225,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 12 Anicic	Bieter 10 Ullrich & Schön	Bieter 1 Hans Scholl GmbH	Bieter 13 Trockenbau Medic GmbH	Bieter 6 Komfortbau Hunger GmbH	Bieter 14 Escoo GmbH	Bieter 2 Block Trockenbau
				% Anm.	109,33 %	128,00 %	128,00 %	114,67 %	128,00 %	100,00 %	120,00 %
70.03.0020		145,000	m2	EP	2,80	2,50	2,00	2,30	4,00	5,00	3,50
Zulage - Imprägnierte GK-Platten > DIN 18180				GP	406,00	362,50	290,00	333,50	580,00	725,00	507,50
				% Anm.	140,00 %	125,00 %	100,00 %	115,00 %	200,00 %	250,00 %	175,00 %
70.03.0030		12,000	m2	EP	11,00	15,00	5,80	12,00	50,00	15,00	15,00
Zulage - für Kleinräume < 5m2 + Nischen < 2m2				GP	132,00	180,00	69,60	144,00	600,00	180,00	180,00
				% Anm.	189,66 %	258,62 %	100,00 %	206,90 %	862,07 %	258,62 %	258,62 %
70.03.0040		179,000	m2	EP	89,00	82,00	78,00	145,20	79,00	116,50	105,00
D 282 Unterdecke Grund + Tragprofil CD 6027, C3 Aqapaneel Sky Lite 8mm				GP	15.931,00	14.678,00	13.962,00	25.990,80	14.141,00	20.853,50	18.795,00
				% Anm.	114,10 %	105,13 %	100,00 %	186,15 %	101,28 %	149,36 %	134,62 %
70.03.0050		1.025,000	m2	EP	64,00	67,00	65,80	61,40	65,00	63,00	58,00
D127 Cleaneo Akustik-Plattendecke 4SK, Gerade Quadratlochung 8/18 Q				GP	65.600,00	68.675,00	67.445,00	62.935,00	66.625,00	64.575,00	59.450,00
				% Anm.	110,34 %	115,52 %	113,45 %	105,86 %	112,07 %	108,62 %	100,00 %
70.03.0060		690,000	m	EP	13,00	5,00	10,00	8,30	15,00	17,50	12,00
Randfriesen ungelocht, b= ca. 20-cm;				GP	8.970,00	3.450,00	6.900,00	5.727,00	10.350,00	12.075,00	8.280,00
				% Anm.	260,00 %	100,00 %	200,00 %	166,00 %	300,00 %	350,00 %	240,00 %
70.03.0070		34,000	St	EP	16,00	10,00	15,00	32,00	40,00	30,00	10,00
Randfriesen b 10 cm abspachteln an runden Einbauteilen d = 60-cm				GP	544,00	340,00	510,00	1.088,00	1.360,00	1.020,00	340,00
				% Anm.	160,00 %	100,00 %	150,00 %	320,00 %	400,00 %	300,00 %	100,00 %



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 12 Anicic	Bieter 10 Ullrich & Schön	Bieter 1 Hans Scholl GmbH	Bieter 13 Trockenbau Medic GmbH	Bieter 6 Komfortbau Hunger GmbH	Bieter 14 Escoo GmbH	Bieter 2 Block Trockenbau
70.03.0080		14,000	St	EP	16,00	8,00	15,00	32,00	35,00	25,00	10,00
Randfrieze b 10 cm abspachteln an runden Einbauteilen d = 40-cm				GP	224,00	112,00	210,00	448,00	490,00	350,00	140,00
				%	200,00 %	100,00 %	187,50 %	400,00 %	437,50 %	312,50 %	125,00 %
				Anm.							
70.03.0090		14,000	St	EP	16,00	6,50	15,00	32,00	30,00	20,00	10,00
Randfrieze b = 10 cm abspachteln an runden Einbauteilen d = 30-cm				GP	224,00	91,00	210,00	448,00	420,00	280,00	140,00
				%	246,15 %	100,00 %	230,77 %	492,31 %	461,54 %	307,69 %	153,85 %
				Anm.							
70.03.0100		880,000	m	EP	8,00	11,00	8,40	9,30	15,00	15,00	25,00
Schattenfuge GKP				GP	7.040,00	9.680,00	7.392,00	8.184,00	13.200,00	13.200,00	22.000,00
				%	100,00 %	137,50 %	105,00 %	116,25 %	187,50 %	187,50 %	312,50 %
				Anm.							
70.03.0110		50,000	m	EP	8,00	20,00	8,40	15,60	30,00	40,00	25,00
Randfuge offen				GP	400,00	1.000,00	420,00	780,00	1.500,00	2.000,00	1.250,00
				%	100,00 %	250,00 %	105,00 %	195,00 %	375,00 %	500,00 %	312,50 %
				Anm.							
70.03.0120		14,000	m	EP	8,00	38,00	48,00	41,00	40,00	35,00	80,00
Deckenschott				GP	112,00	532,00	672,00	574,00	560,00	490,00	1.120,00
				%	100,00 %	475,00 %	600,00 %	512,50 %	500,00 %	437,50 %	1.000,00 %
				Anm.							
70.03.0130		3,000	m	EP	45,00	65,00	48,00	126,00	60,00	30,00	40,00
Senkrechte Gipsplatten-Blende				GP	135,00	195,00	144,00	378,00	180,00	90,00	120,00
				%	150,00 %	216,67 %	160,00 %	420,00 %	200,00 %	100,00 %	133,33 %
				Anm.							
70.03.0140		26,000	St	EP	12,00	14,00	15,00	12,00	30,00	25,00	15,00
Lüfterauslässe DN 400				GP	312,00	364,00	390,00	312,00	780,00	650,00	390,00
				%	100,00 %	116,67 %	125,00 %	100,00 %	250,00 %	208,33 %	125,00 %
				Anm.							



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 12 Anicic	Bieter 10 Ullrich & Schön	Bieter 1 Hans Scholl GmbH	Bieter 13 Trockenbau Medic GmbH	Bieter 6 Komfortbau Hunger GmbH	Bieter 14 Escoo GmbH	Bieter 2 Block Trockenbau
70.03.0150 Lüftungsauslässe DN 100		29,000	St	EP	10,00	6,00	15,00	6,00	15,00	10,00	15,00
				GP	290,00	174,00	435,00	174,00	435,00	290,00	435,00
				%	166,67 %	100,00 %	250,00 %	100,00 %	250,00 %	166,67 %	250,00 %
				Anm.							
70.03.0160 Lampenauslässe bis 130 mm		30,000	St	EP	10,00	7,00	15,00	9,60	20,00	11,00	15,00
				GP	300,00	210,00	450,00	288,00	600,00	330,00	450,00
				%	142,86 %	100,00 %	214,29 %	137,14 %	285,71 %	157,14 %	214,29 %
				Anm.							
70.03.0170 Lampenauslässe bis 170 mm		42,000	St	EP	10,00	8,00	15,00	9,60	20,00	12,00	15,00
				GP	420,00	336,00	630,00	403,20	840,00	504,00	630,00
				%	125,00 %	100,00 %	187,50 %	120,00 %	250,00 %	150,00 %	187,50 %
				Anm.							
70.03.0180 Öffnungen in vorgenannten Decken herstellen, b/l = ca. 73/574-mm;		9,000	St	EP	16,00	10,00	25,00	88,00	60,00	20,00	40,00
				GP	144,00	90,00	225,00	792,00	540,00	180,00	360,00
				%	160,00 %	100,00 %	250,00 %	880,00 %	600,00 %	200,00 %	400,00 %
				Anm.							
70.03.0190 Öffnungen in vorgenannten Decken herstellen, b/l = ca. 73/1420-mm;für		11,000	St	EP	18,00	20,00	25,00	98,00	100,00	30,00	80,00
				GP	198,00	220,00	275,00	1.078,00	1.100,00	330,00	880,00
				%	100,00 %	111,11 %	138,89 %	544,44 %	555,56 %	166,67 %	444,44 %
				Anm.							
70.03.0200 Brettverstärkungen in vorgenannten Decken f. Anbauteile, Breite bis 20		15,000	m	EP	8,00	10,00	14,80	18,40	18,00	40,00	27,00
				GP	120,00	150,00	222,00	276,00	270,00	600,00	405,00
				%	100,00 %	125,00 %	185,00 %	230,00 %	225,00 %	500,00 %	337,50 %
				Anm.							
70.03.0210 Verstärkungen in vorgenannten Decken Universaltraverse 555/30023 mm		28,000	St	EP	24,00	16,00	24,00	50,00	20,00	50,00	30,00
				GP	672,00	448,00	672,00	1.400,00	560,00	1.400,00	840,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 12 Anicic	Bieter 10 Ullrich & Schön	Bieter 1 Hans Scholl GmbH	Bieter 13 Trockenbau Medic GmbH	Bieter 6 Komfortbau Hunger GmbH	Bieter 14 Escoo GmbH	Bieter 2 Block Trockenbau
				% Anm.	150,00 %	100,00 %	150,00 %	312,50 %	125,00 %	312,50 %	187,50 %
70.03.0220		34,000	St	EP	88,00	59,00	65,00	73,00	60,00	90,00	80,00
Revisionsklappe 40 x 40 cm				GP	2.992,00	2.006,00	2.210,00	2.482,00	2.040,00	3.060,00	2.720,00
				% Anm.	149,15 %	100,00 %	110,17 %	123,73 %	101,69 %	152,54 %	135,59 %
70.03.0230		21,000	St	EP	96,00	64,00	80,00	84,00	80,00	100,00	100,00
Revisionsklappe 60 x 60 cm				GP	2.016,00	1.344,00	1.680,00	1.764,00	1.680,00	2.100,00	2.100,00
				% Anm.	150,00 %	100,00 %	125,00 %	131,25 %	125,00 %	156,25 %	156,25 %
70.03.0240		15,000	m	EP	24,00	30,00	14,90	59,00	30,00	50,00	23,50
Bewegungsfugenprofil				GP	360,00	450,00	223,50	885,00	450,00	750,00	352,50
				% Anm.	161,07 %	201,34 %	100,00 %	395,97 %	201,34 %	335,57 %	157,72 %
70.03				Summe	115.947,00	114.927,50	115.477,10	125.699,50	129.141,00	133.720,00	131.110,00
T 03 Trockenbau Decken				%	100,89 %	100,00 %	100,48 %	109,37 %	112,37 %	116,35 %	114,08 %
Nachlässe				Nachl.							
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	115.947,00	114.927,50	115.477,10	125.699,50	129.141,00	133.720,00	131.110,00
70.04.0010		21,400	m	EP	68,00	52,00	78,00	79,90	120,00	85,00	85,00
Trägerbekleidung F 30				GP	1.455,20	1.112,80	1.669,20	1.709,86	2.568,00	1.819,00	1.819,00
				% Anm.	130,77 %	100,00 %	150,00 %	153,65 %	230,77 %	163,46 %	163,46 %
70.04.0020		17,600	m	EP	68,00	40,00	78,00	79,90	80,00	70,00	105,00
Stützenbekleidung F 30				GP	1.196,80	704,00	1.372,80	1.406,24	1.408,00	1.232,00	1.848,00
				% Anm.	170,00 %	100,00 %	195,00 %	199,75 %	200,00 %	175,00 %	262,50 %
70.04				Summe	2.652,00	1.816,80	3.042,00	3.116,10	3.976,00	3.051,00	3.667,00
Sonstiges				%	145,97 %	100,00 %	167,44 %	171,52 %	218,85 %	167,93 %	201,84 %
Nachlässe				Nachl.							
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	2.652,00	1.816,80	3.042,00	3.116,10	3.976,00	3.051,00	3.667,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 12 Anicic	Bieter 10 Ullrich & Schön	Bieter 1 Hans Scholl GmbH	Bieter 13 Trockenbau Medic GmbH	Bieter 6 Komfortbau Hunger GmbH	Bieter 14 Escoo GmbH	Bieter 2 Block Trockenbau
70.05.0010		15,000	h	EP	58,00	59,00	55,00	44,00	60,00	50,00
Vorarbeiter, Facharbeiter				GP	870,00	885,00	825,00	660,00	900,00	750,00
				%	131,82 %	134,09 %	125,00 %	100,00 %	136,36 %	113,64 %
				Anm.						
70.05.0020		15,000	h	EP	40,00	50,00	50,00	15,00	55,00	44,00
Helfer, Hilfsarbeiter				GP	600,00	750,00	750,00	225,00	825,00	660,00
				%	266,67 %	333,33 %	333,33 %	100,00 %	366,67 %	293,33 %
				Anm.						
70.05.0030		5,000	h	EP	15,00	85,00	40,00	10,00	30,00	50,00
Transporter/LKW für Tagelohnarbeiten				GP	75,00	425,00	200,00	50,00	150,00	250,00
				%	150,00 %	850,00 %	400,00 %	100,00 %	300,00 %	500,00 %
				Anm.						
70.05				Summe	1.545,00	2.060,00	1.775,00	935,00	1.875,00	1.660,00
T 5 Nachweisarbeiten				%	165,24 %	220,32 %	189,84 %	100,00 %	200,53 %	177,54 %
Nachlässe				Nachl.						
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	1.545,00	2.060,00	1.775,00	935,00	1.875,00	1.660,00
70				Summe	146.566,10	144.376,80	153.020,10	166.085,30	169.293,00	169.648,00
Trockenbauarbeiten				%	101,52 %	100,00 %	105,99 %	115,04 %	117,26 %	117,50 %
Nachlässe				Nachl.						
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	146.566,10	144.376,80	153.020,10	166.085,30	169.293,00	169.648,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 12 Anicic	Bieter 10 Ullrich & Schön	Bieter 1 Hans Scholl GmbH	Bieter 13 Trockenbau Medic GmbH	Bieter 6 Komfortbau Hunger GmbH	Bieter 14 Escoo GmbH	Bieter 2 Block Trockenbau
70.01	T 01 Baustelleneinrichtung	Summe		350,00	450,00	1.270,00	400,00	2.000,00	1.900,00	1.150,00
		%		100,00 %	128,57 %	362,86 %	114,29 %	571,43 %	542,86 %	328,57 %
		Nachl.								
		Gesamt		350,00	450,00	1.270,00	400,00	2.000,00	1.900,00	1.150,00
70.02	T 02 Trockenbau Wände	Summe		26.072,10	25.122,50	31.456,00	35.934,70	32.301,00	29.317,00	31.943,00
		%		103,78 %	100,00 %	125,21 %	143,04 %	128,57 %	116,70 %	127,15 %
		Nachl.								
		Gesamt		26.072,10	25.122,50	31.456,00	35.934,70	32.301,00	29.317,00	31.943,00
70.03	T 03 Trockenbau Decken	Summe		115.947,00	114.927,50	115.477,10	125.699,50	129.141,00	133.720,00	131.110,00
		%		100,89 %	100,00 %	100,48 %	109,37 %	112,37 %	116,35 %	114,08 %
		Nachl.								
		Gesamt		115.947,00	114.927,50	115.477,10	125.699,50	129.141,00	133.720,00	131.110,00
70.04	Sonstiges	Summe		2.652,00	1.816,80	3.042,00	3.116,10	3.976,00	3.051,00	3.667,00
		%		145,97 %	100,00 %	167,44 %	171,52 %	218,85 %	167,93 %	201,84 %
		Nachl.								
		Gesamt		2.652,00	1.816,80	3.042,00	3.116,10	3.976,00	3.051,00	3.667,00
70.05	T 5 Nachweissarbeiten	Summe		1.545,00	2.060,00	1.775,00	935,00	1.875,00	1.660,00	1.450,00
		%		165,24 %	220,32 %	189,84 %	100,00 %	200,53 %	177,54 %	155,08 %
		Nachl.								
		Gesamt		1.545,00	2.060,00	1.775,00	935,00	1.875,00	1.660,00	1.450,00
70	Trockenbauarbeiten	Summe		146.566,10	144.376,80	153.020,10	166.085,30	169.293,00	169.648,00	169.320,00
		%		101,52 %	100,00 %	105,99 %	115,04 %	117,26 %	117,50 %	117,28 %
		Nachl.								
		Gesamt		146.566,10	144.376,80	153.020,10	166.085,30	169.293,00	169.648,00	169.320,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 12 Anicic	Bieter 10 Ullrich & Schön	Bieter 1 Hans Scholl GmbH	Bieter 13 Trockenbau Medic GmbH	Bieter 6 Komfortbau Hunger GmbH	Bieter 14 Escoo GmbH	Bieter 2 Block Trockenbau

ZUSAMMENSTELLUNG Trockenbauarbeiten, Abgehängte Decken

Angebotssumme netto	146.566,10	144.376,80	153.020,10	166.085,30	169.293,00	169.648,00	169.320,00
Rang	101,52 %	100,00 %	105,99 %	115,04 %	117,26 %	117,50 %	117,28 %
Nachlässe	2,00 %			5,00 %	3,00 %	2,00 %	1,50 %
Summe netto abzgl. aller Nachlässe	143.634,78	144.376,80	153.020,10	157.781,03	164.214,21	166.255,04	166.780,20
Rang inkl. aller Nachlässe	100,00 %	100,52 %	106,53 %	109,85 %	114,33 %	115,75 %	116,11 %
Pauschalangebote							
Mwst %	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Mwst. Betrag	27.290,61	27.431,59	29.073,82	29.978,40	31.200,70	31.588,46	31.688,24
Angebotssumme brutto	170.925,39	171.808,39	182.093,92	187.759,43	195.414,91	197.843,50	198.468,44
Skonto in %							
Skontofrist in Tagen							
Angebotssumme brutto abzgl. Skonto	170.925,39	171.808,39	182.093,92	187.759,43	195.414,91	197.843,50	198.468,44

Mittelwert:



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 12 Anicic	Bieter 10 Ullrich & Schön	Bieter 1 Hans Scholl GmbH	Bieter 13 Trockenbau Medic GmbH	Bieter 6 Komfortbau Hunger GmbH	Bieter 14 Escoo GmbH	Bieter 2 Block Trockenbau

Rangliste

Trockenbauarbeiten, Abgehängte Decken

Bieter Nr.	Bietername	Ungeprüft netto	Geprüft netto	Rang	Nachlass	Summe ./.. Nachl.	Rang n. Nachl.	Pauschal	Summe brutto	Skonto %	Skontotage
Bieter 12	Anicic	146.566,10	146.566,10	101,52 %	2,00 %	143.634,78	100,00 %		170.925,39		
Bieter 10	Ullrich & Schön	144.371,75	144.376,80	100,00 %		144.376,80	100,52 %		171.808,39		
Bieter 1	Hans Scholl GmbH	153.020,10	153.020,10	105,99 %		153.020,10	106,53 %		182.093,92		
Bieter 13	Trockenbau Medic GmbH	166.085,30	166.085,30	115,04 %	5,00 %	157.781,03	109,85 %		187.759,43		
Bieter 6	Komfortbau Hunger GmbH	169.293,00	169.293,00	117,26 %	3,00 %	164.214,21	114,33 %		195.414,91		
Bieter 14	Escoo GmbH	169.648,00	169.648,00	117,50 %	2,00 %	166.255,04	115,75 %		197.843,50		
Bieter 2	Block Trockenbau	166.780,20	169.320,00	117,28 %	1,50 %	166.780,20	116,11 %		198.468,44		
Bieter 15	Eschgfäller GmbH	175.534,00	175.534,00	121,58 %		175.534,00	122,21 %		208.885,46		
Bieter 8	Jaeger Ausbau GmbH + Co. KG Würzburg	181.677,70	181.677,70	125,84 %		181.677,70	126,49 %		216.196,46		
Bieter 5	Stego Projektbau GmbH	192.577,90	192.577,90	133,39 %	3,00 %	186.800,56	130,05 %		222.292,67		
Bieter 9	Schäfer GmbH Akustik+Deckensysteme	204.044,20	204.044,20	141,33 %	3,00 %	197.922,87	137,80 %		235.528,22		



KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD
ARCHITEKTEN BDA

KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Straße 6
74076 Heilbronn

Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 12 Anicic	Bieter 10 Ullrich & Schön	Bieter 1 Hans Scholl GmbH	Bieter 13 Trockenbau Medic GmbH	Bieter 6 Komfortbau Hunger GmbH	Bieter 14 Escoo GmbH	Bieter 2 Block Trockenbau	
Bieter 4	Ulrich Kohlhammer GmbH	213.440,00		213.440,00	147,84 %		213.440,00	148,60 %	253.993,60		
Bieter 7	Thomas Wollin TAMBS	221.566,33		221.566,33	153,46 %	1,00 %	219.350,67	152,71 %	261.027,30		
Bieter 11	Heinrich Schmid GmbH & Co. KG	220.819,30		220.819,30	152,95 %		220.819,30	153,74 %	262.774,97		



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

PREISSPIEGEL		Trockenbauarbeiten, Abgehängte Decken					Alle Einzelpreise in EUR netto				
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 15 Eschgfäller GmbH	Bieter 8 Jaeger Ausbau GmbH + Co. KG Würzburg	Bieter 5 Stego Projektbau GmbH	Bieter 9 Schäfer GmbH Akustik+Deckensy- steme	Bieter 4 Ulrich Kohlhammer GmbH	Bieter 7 Thomas Wollin TAMBS	Bieter 11 Heinrich Schmid GmbH & Co. KG
70.01.0010		1,000	psch	EP	473,00	2.500,00	1.100,00	1.650,00	600,00	552,75	3.400,00
Baustelleneinrichtung				GP	473,00	2.500,00	1.100,00	1.650,00	600,00	552,75	3.400,00
				%	315,33 %	1.666,67 %	733,33 %	1.100,00 %	400,00 %	368,50 %	2.266,67 %
				Anm.							
70.01.0020		1,000	psch	EP	797,00	1.500,00	850,00	850,00	350,00	452,26	980,00
Gerüste für Trockenbauarbeiten;				GP	797,00	1.500,00	850,00	850,00	350,00	452,26	980,00
				%	398,50 %	750,00 %	425,00 %	425,00 %	175,00 %	226,13 %	490,00 %
				Anm.							
70.01				Summe	1.270,00	4.000,00	1.950,00	2.500,00	950,00	1.005,01	4.380,00
T 01 Baustelleneinrichtung				%	362,86 %	1.142,86 %	557,14 %	714,29 %	271,43 %	287,15 %	1.251,43 %
Nachlässe				Nachl.							
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	1.270,00	4.000,00	1.950,00	2.500,00	950,00	1.005,01	4.380,00
70.02.0010		175,000	m2	EP	63,00	68,90	73,50	83,50	88,50	76,69	67,50
W112 - Metallständerwand d= 125 mm CW 75 (625 mm), Piano GKF 2x12,5				GP	11.025,00	12.057,50	12.862,50	14.612,50	15.487,50	13.420,75	11.812,50
				%	108,62 %	118,79 %	126,72 %	143,97 %	152,59 %	132,22 %	116,38 %
				Anm.							
70.02.0020		4,000	St	EP	95,00	115,00	89,00	265,00	80,00	88,90	109,00
Türöffnung. in W 112-Wand, d bis 125mm, b/h bis ca. 1,01/2,335m (2,135				GP	380,00	460,00	356,00	1.060,00	320,00	355,60	436,00
				%	158,33 %	191,67 %	148,33 %	441,67 %	133,33 %	148,17 %	181,67 %
				Anm.							
70.02.0030		150,000	m2	EP	65,00	71,50	73,50	89,50	90,50	78,83	70,00
W112 - Metallständerwand d=150mm CW 100 (625 mm), Piano GKF 2x12,5				GP	9.750,00	10.725,00	11.025,00	13.425,00	13.575,00	11.824,50	10.500,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 15 Eschgfäller GmbH	Bieter 8 Jaeger Ausbau GmbH + Co. KG Würzburg	Bieter 5 Stego Projektbau GmbH	Bieter 9 Schäfer GmbH Akustik+Deckensysteme	Bieter 4 Ulrich Kohlhammer GmbH	Bieter 7 Thomas Wollin TAMBS	Bieter 11 Heinrich Schmid GmbH & Co. KG
				% Anm.	108,33 %	119,17 %	122,50 %	149,17 %	150,83 %	131,38 %	116,67 %
70.02.0040 Türoffnung. in W 112-Wand, d bis 150mm, b/h bis ca. 1,01/2,335m (2,135		3,000	St	EP	102,00	125,00	89,00	285,00	80,00	109,94	111,00
				GP	306,00	375,00	267,00	855,00	240,00	329,82	333,00
				% Anm.	170,00 %	208,33 %	148,33 %	475,00 %	133,33 %	183,23 %	185,00 %
70.02.0050 Zulage - gleitender Deckenanschluss, bis 25mm		85,000	m	EP	19,00	19,00	11,90	18,00	18,50	22,54	28,00
				GP	1.615,00	1.615,00	1.011,50	1.530,00	1.572,50	1.915,90	2.380,00
				% Anm.	237,50 %	237,50 %	148,75 %	225,00 %	231,25 %	281,75 %	350,00 %
70.02.0060 Zulage Verspachtelung von Gipsplattenwänden Q3		1.110,000	m2	EP	5,00	3,00	6,30	8,30	8,50	16,69	8,20
				GP	5.550,00	3.330,00	6.993,00	9.213,00	9.435,00	18.525,90	9.102,00
				% Anm.	500,00 %	300,00 %	630,00 %	830,00 %	850,00 %	1.669,00 %	820,00 %
70.02.0070 Zulage - Imprägnierte GK-Platten > DIN 18180		32,000	m2	EP	13,00	4,00	3,00	9,60	4,00	4,63	3,20
				GP	416,00	128,00	96,00	307,20	128,00	148,16	102,40
				% Anm.	650,00 %	200,00 %	150,00 %	480,00 %	200,00 %	231,50 %	160,00 %
70.02.0080 Zulage Anschluß an Fassade		6,000	St	EP	27,00	56,25	175,00	145,00	80,00	172,07	211,00
				GP	162,00	337,50	1.050,00	870,00	480,00	1.032,42	1.266,00
				% Anm.	100,00 %	208,33 %	648,15 %	537,04 %	296,30 %	637,30 %	781,48 %
70.02.0090 Zulage Trägerdurchdringungen		4,000	St	EP	15,00	30,00	24,00	168,00	50,00	62,82	310,00
				GP	60,00	120,00	96,00	672,00	200,00	251,28	1.240,00
				% Anm.	107,14 %	214,29 %	171,43 %	1.200,00 %	357,14 %	448,71 %	2.214,29 %



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 15 Eschgfäller GmbH	Bieter 8 Jaeger Ausbau GmbH + Co. KG Würzburg	Bieter 5 Stego Projektbau GmbH	Bieter 9 Schäfer GmbH Akustik+Deckensy- steme	Bieter 4 Ulrich Kohlhammer GmbH	Bieter 7 Thomas Wollin TAMBS	Bieter 11 Heinrich Schmid GmbH & Co. KG
70.02.0100 Aussparg+Verstärkg. in vorg GK-Wa. F<5dcm2		15,000	St	EP	16,00	15,00	20,00	87,00	18,00	22,72	29,00
				GP	240,00	225,00	300,00	1.305,00	270,00	340,80	435,00
				% Anm.	228,57 %	214,29 %	285,71 %	1.242,86 %	257,14 %	324,57 %	414,29 %
70.02.0110 Aussparg+Verstärkg. in vorg GK-Wa. F<12dcm2		5,000	St	EP	27,00	20,00	30,00	108,00	20,00	24,50	32,00
				GP	135,00	100,00	150,00	540,00	100,00	122,50	160,00
				% Anm.	245,45 %	181,82 %	272,73 %	981,82 %	181,82 %	222,73 %	290,91 %
70.02.0120 Aussparg+Verstärkg. in vorg GK-Wa. F<30dcm2		7,000	St	EP	40,00	25,00	33,00	145,00	25,00	31,04	38,00
				GP	280,00	175,00	231,00	1.015,00	175,00	217,28	266,00
				% Anm.	285,71 %	178,57 %	235,71 %	1.035,71 %	178,57 %	221,71 %	271,43 %
70.02.0130 Aussparg+Verstärkg. in vorg GK-Wa. F<80dcm2		1,000	St	EP	61,00	45,00	45,00	190,00	50,00	47,80	49,00
				GP	61,00	45,00	45,00	190,00	50,00	47,80	49,00
				% Anm.	305,00 %	225,00 %	225,00 %	950,00 %	250,00 %	239,00 %	245,00 %
70.02.0140 Aussparg.nach Installarbt.verschliesen F<5dcm2		15,000	St	EP	15,00	10,00	18,00	35,00	10,00	17,58	21,00
				GP	225,00	150,00	270,00	525,00	150,00	263,70	315,00
				% Anm.	250,00 %	166,67 %	300,00 %	583,33 %	166,67 %	293,00 %	350,00 %
70.02.0150 Aussparg.nach Installarbt.verschliesen F<12dcm2		5,000	St	EP	15,00	15,00	26,00	55,00	15,00	18,14	29,00
				GP	75,00	75,00	130,00	275,00	75,00	90,70	145,00
				% Anm.	187,50 %	187,50 %	325,00 %	687,50 %	187,50 %	226,75 %	362,50 %



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 15 Eschgfäller GmbH	Bieter 8 Jaeger Ausbau GmbH + Co. KG Würzburg	Bieter 5 Stego Projektbau GmbH	Bieter 9 Schäfer GmbH Akustik+Deckensy- steme	Bieter 4 Ulrich Kohlhammer GmbH	Bieter 7 Thomas Wollin TAMBS	Bieter 11 Heinrich Schmid GmbH & Co. KG
70.02.0160		7,000	St	EP	17,00	20,00	29,00	75,00	20,00	20,30	30,00
Aussparg.nach Installarbt.verschliesen F<30dcm2				GP	119,00	140,00	203,00	525,00	140,00	142,10	210,00
				%	170,00 %	200,00 %	290,00 %	750,00 %	200,00 %	203,00 %	300,00 %
				Anm.							
70.02.0170		1,000	St	EP	21,00	35,00	50,00	95,00	40,00	34,00	48,00
Aussparg.nach Installarbt.verschliesen F<80dcm2				GP	21,00	35,00	50,00	95,00	40,00	34,00	48,00
				%	140,00 %	233,33 %	333,33 %	633,33 %	266,67 %	226,67 %	320,00 %
				Anm.							
70.02.0180		30,000	m	EP	13,00	5,00	6,70	9,50	18,50	21,59	10,50
Herstellen von Außenecken 90°				GP	390,00	150,00	201,00	285,00	555,00	647,70	315,00
				%	288,89 %	111,11 %	148,89 %	211,11 %	411,11 %	479,78 %	233,33 %
				Anm.							
70.02.0190		45,000	m	EP	11,00	7,50	4,60	6,80	15,00	8,26	1,50
Zulage Montagewände Innenecken				GP	495,00	337,50	207,00	306,00	675,00	371,70	67,50
				%	733,33 %	500,00 %	306,67 %	453,33 %	1.000,00 %	550,67 %	100,00 %
				Anm.							
70.02.0200		4,000	St	EP	27,00	45,00	39,50	59,00	50,00	73,42	38,00
W234 Knauf Universal-Traversal				GP	108,00	180,00	158,00	236,00	200,00	293,68	152,00
				%	135,00 %	225,00 %	197,50 %	295,00 %	250,00 %	367,10 %	190,00 %
				Anm.							
70.02.0210		8,000	St	EP	32,00	29,50	65,00	89,50	30,00	36,73	43,00
Verstärkung Furnierschichtholz-Platten				GP	256,00	236,00	520,00	716,00	240,00	293,84	344,00
				%	145,45 %	134,09 %	295,45 %	406,82 %	136,36 %	166,95 %	195,45 %
				Anm.							
70.02				Summe	31.669,00	30.996,50	36.222,00	48.557,70	44.108,00	50.670,13	39.678,40
T 02 Trockenbau Wände				%	126,06 %	123,38 %	144,18 %	193,28 %	175,57 %	201,69 %	157,94 %
Nachlässe				Nachl.							
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	31.669,00	30.996,50	36.222,00	48.557,70	44.108,00	50.670,13	39.678,40



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 15 Eschgfäller GmbH	Bieter 8 Jaeger Ausbau GmbH + Co. KG Würzburg	Bieter 5 Stego Projektbau GmbH	Bieter 9 Schäfer GmbH Akustik+Deckensysteme	Bieter 4 Ulrich Kohlhammer GmbH	Bieter 7 Thomas Wollin TAMBS	Bieter 11 Heinrich Schmid GmbH & Co. KG
70.03.0010 D 112 Unterdecke GKB 12,5 glatt, waagerecht		205,000	m2	EP	49,00	50,00	45,00	63,50	65,00	54,08	73,00
	GP			10.045,00	10.250,00	9.225,00	13.017,50	13.325,00	11.086,40	14.965,00	
	%			130,67 %	133,33 %	120,00 %	169,33 %	173,33 %	144,21 %	194,67 %	
	Anm.										
70.03.0020 Zulage - Imprägnierte GK-Platten > DIN 18180		145,000	m2	EP	7,00	2,00	3,00	5,70	2,00	2,73	3,20
	GP			1.015,00	290,00	435,00	826,50	290,00	395,85	464,00	
	%			350,00 %	100,00 %	150,00 %	285,00 %	100,00 %	136,50 %	160,00 %	
	Anm.										
70.03.0030 Zulage - für Kleinräume < 5m2 + Nischen < 2m2		12,000	m2	EP	17,00	15,00	15,00	52,50	15,00	20,95	31,00
	GP			204,00	180,00	180,00	630,00	180,00	251,40	372,00	
	%			293,10 %	258,62 %	258,62 %	905,17 %	258,62 %	361,21 %	534,48 %	
	Anm.										
70.03.0040 D 282 Unterdecke Grund + Tragprofil CD 6027, C3 Aqapaneel Sky Lite 8mm		179,000	m2	EP	94,00	125,00	132,00	126,00	85,00	146,66	95,00
	GP			16.826,00	22.375,00	23.628,00	22.554,00	15.215,00	26.252,14	17.005,00	
	%			120,51 %	160,26 %	169,23 %	161,54 %	108,97 %	188,03 %	121,79 %	
	Anm.										
70.03.0050 D127 Cleaneo Akustik-Plattendecke 4SK, Gerade Quadratlochung 8/18 Q		1.025,000	m2	EP	69,00	71,50	84,50	72,50	85,00	78,34	93,00
	GP			70.725,00	73.287,50	86.612,50	74.312,50	87.125,00	80.298,50	95.325,00	
	%			118,97 %	123,28 %	145,69 %	125,00 %	146,55 %	135,07 %	160,34 %	
	Anm.										
70.03.0060 Randfrieze ungelocht, b= ca. 20-cm;		690,000	m	EP	13,00	7,50	14,00	12,80	25,00	20,41	18,00
	GP			8.970,00	5.175,00	9.660,00	8.832,00	17.250,00	14.082,90	12.420,00	
	%			260,00 %	150,00 %	280,00 %	256,00 %	500,00 %	408,20 %	360,00 %	
	Anm.										



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 15 Eschgfäller GmbH	Bieter 8 Jaeger Ausbau GmbH + Co. KG Würzburg	Bieter 5 Stego Projektbau GmbH	Bieter 9 Schäfer GmbH Akustik+Deckensy- steme	Bieter 4 Ulrich Kohlhammer GmbH	Bieter 7 Thomas Wollin TAMBS	Bieter 11 Heinrich Schmid GmbH & Co. KG
70.03.0070		34,000	St	EP	19,00	50,00	23,00	26,00	30,00	40,96	37,00
Randfrieze b 10 cm abspachteln an runden Einbauteilen d = 60-cm				GP	646,00	1.700,00	782,00	884,00	1.020,00	1.392,64	1.258,00
				%	190,00 %	500,00 %	230,00 %	260,00 %	300,00 %	409,60 %	370,00 %
				Anm.							
70.03.0080		14,000	St	EP	19,00	40,00	20,00	23,00	30,00	40,96	34,00
Randfrieze b 10 cm abspachteln an runden Einbauteilen d = 40-cm				GP	266,00	560,00	280,00	322,00	420,00	573,44	476,00
				%	237,50 %	500,00 %	250,00 %	287,50 %	375,00 %	512,00 %	425,00 %
				Anm.							
70.03.0090		14,000	St	EP	18,00	30,00	22,00	20,00	30,00	25,60	32,00
Randfrieze b = 10 cm abspachteln an runden Einbauteilen d = 30-cm				GP	252,00	420,00	308,00	280,00	420,00	358,40	448,00
				%	276,92 %	461,54 %	338,46 %	307,69 %	461,54 %	393,85 %	492,31 %
				Anm.							
70.03.0100		880,000	m	EP	19,00	16,00	9,10	11,60	16,80	18,33	12,20
Schattenfuge GKP				GP	16.720,00	14.080,00	8.008,00	10.208,00	14.784,00	16.130,40	10.736,00
				%	237,50 %	200,00 %	113,75 %	145,00 %	210,00 %	229,13 %	152,50 %
				Anm.							
70.03.0110		50,000	m	EP	21,00	28,00	19,50	29,30	36,00	33,48	22,00
Randfuge offen				GP	1.050,00	1.400,00	975,00	1.465,00	1.800,00	1.674,00	1.100,00
				%	262,50 %	350,00 %	243,75 %	366,25 %	450,00 %	418,50 %	275,00 %
				Anm.							
70.03.0120		14,000	m	EP	42,00	56,00	39,00	68,00	50,00	73,65	86,00
Deckenschott				GP	588,00	784,00	546,00	952,00	700,00	1.031,10	1.204,00
				%	525,00 %	700,00 %	487,50 %	850,00 %	625,00 %	920,62 %	1.075,00 %
				Anm.							
70.03.0130		3,000	m	EP	36,00	60,00	46,50	187,00	150,00	103,76	94,00
Senkrechte Gipsplatten-Blende				GP	108,00	180,00	139,50	561,00	450,00	311,28	282,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 15 Eschgfäller GmbH	Bieter 8 Jaeger Ausbau GmbH + Co. KG Würzburg	Bieter 5 Stego Projektbau GmbH	Bieter 9 Schäfer GmbH Akustik+Deckensy- steme	Bieter 4 Ulrich Kohlhammer GmbH	Bieter 7 Thomas Wollin TAMBS	Bieter 11 Heinrich Schmid GmbH & Co. KG
				% Anm.	120,00 %	200,00 %	155,00 %	623,33 %	500,00 %	345,87 %	313,33 %
70.03.0140		26,000	St	EP	21,00	30,00	19,50	18,00	15,00	25,93	42,00
Lüfterauslässe DN 400				GP	546,00	780,00	507,00	468,00	390,00	674,18	1.092,00
				% Anm.	175,00 %	250,00 %	162,50 %	150,00 %	125,00 %	216,08 %	350,00 %
70.03.0150		29,000	St	EP	14,00	10,00	9,00	10,00	15,00	11,73	37,00
Lüftungsauslässe DN 100				GP	406,00	290,00	261,00	290,00	435,00	340,17	1.073,00
				% Anm.	233,33 %	166,67 %	150,00 %	166,67 %	250,00 %	195,50 %	616,67 %
70.03.0160		30,000	St	EP	14,00	13,00	11,00	12,50	15,00	14,25	37,00
Lampenauslässe bis 130 mm				GP	420,00	390,00	330,00	375,00	450,00	427,50	1.110,00
				% Anm.	200,00 %	185,71 %	157,14 %	178,57 %	214,29 %	203,57 %	528,57 %
70.03.0170		42,000	St	EP	14,00	17,00	14,00	15,50	15,00	15,07	38,00
Lampenauslässe bis 170 mm				GP	588,00	714,00	588,00	651,00	630,00	632,94	1.596,00
				% Anm.	175,00 %	212,50 %	175,00 %	193,75 %	187,50 %	188,38 %	475,00 %
70.03.0180		9,000	St	EP	23,00	100,00	21,50	48,00	30,00	15,07	55,00
Öffnungen in vorgenannten Decken herstellen, b/l = ca. 73/574-mm;				GP	207,00	900,00	193,50	432,00	270,00	135,63	495,00
				% Anm.	230,00 %	1.000,00 %	215,00 %	480,00 %	300,00 %	150,70 %	550,00 %
70.03.0190		11,000	St	EP	23,00	30,00	25,00	56,00	30,00	28,91	78,00
Öffnungen in vorgenannten Decken herstellen, b/l = ca. 73/1420-mm;für				GP	253,00	330,00	275,00	616,00	330,00	318,01	858,00
				% Anm.	127,78 %	166,67 %	138,89 %	311,11 %	166,67 %	160,61 %	433,33 %
70.03.0200		15,000	m	EP	22,00	26,50	16,90	14,30	25,00	27,73	28,00



Projekt				2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl							
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 15 Eschgfäller GmbH	Bieter 8 Jaeger Ausbau GmbH + Co. KG Würzburg	Bieter 5 Stego Projektbau GmbH	Bieter 9 Schäfer GmbH Akustik+Deckensysteme	Bieter 4 Ulrich Kohlhammer GmbH	Bieter 7 Thomas Wollin TAMBS	Bieter 11 Heinrich Schmid GmbH & Co. KG
Brettverstärkungen in vorgenannten Decken f. Anbauteile, Breite bis 20				GP	330,00	397,50	253,50	214,50	375,00	415,95	420,00
				% Anm.	275,00 %	331,25 %	211,25 %	178,75 %	312,50 %	346,63 %	350,00 %
70.03.0210		28,000	St	EP	41,00	25,00	36,00	68,50	60,00	41,41	39,00
Verstärkungen in vorgenannten Decken Universaltraverse 555/30023 mm				GP	1.148,00	700,00	1.008,00	1.918,00	1.680,00	1.159,48	1.092,00
				% Anm.	256,25 %	156,25 %	225,00 %	428,13 %	375,00 %	258,81 %	243,75 %
70.03.0220		34,000	St	EP	81,00	105,00	91,00	103,00	80,00	123,32	110,00
Revisionsklappe 40 x 40 cm				GP	2.754,00	3.570,00	3.094,00	3.502,00	2.720,00	4.192,88	3.740,00
				% Anm.	137,29 %	177,97 %	154,24 %	174,58 %	135,59 %	209,02 %	186,44 %
70.03.0230		21,000	St	EP	95,00	115,00	105,00	89,50	110,00	124,29	118,00
Revisionsklappe 60 x 60 cm				GP	1.995,00	2.415,00	2.205,00	1.879,50	2.310,00	2.610,09	2.478,00
				% Anm.	148,44 %	179,69 %	164,06 %	139,84 %	171,88 %	194,20 %	184,38 %
70.03.0240		15,000	m	EP	32,00	26,50	19,50	31,00	45,00	31,48	65,00
Bewegungsfugenprofil				GP	480,00	397,50	292,50	465,00	675,00	472,20	975,00
				% Anm.	214,77 %	177,85 %	130,87 %	208,05 %	302,01 %	211,28 %	436,24 %
70.03 T 03 Trockenbau Decken				Summe	136.542,00	141.565,50	149.786,50	145.655,50	163.244,00	165.217,48	170.984,00
Nachlässe				%	118,81 %	123,18 %	130,33 %	126,74 %	142,04 %	143,76 %	148,78 %
Summe abzügl. Nachlaß				Nachl. Gesamt	136.542,00	141.565,50	149.786,50	145.655,50	163.244,00	165.217,48	170.984,00
70.04.0010				EP	95,00	87,50	72,00	118,00	85,00	78,86	107,70
Trägerbekleidung F 30				GP	2.033,00	1.872,50	1.540,80	2.525,20	1.819,00	1.687,60	2.304,78
				% Anm.	182,69 %	168,27 %	138,46 %	226,92 %	163,46 %	151,65 %	207,12 %



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 15 Eschgfäller GmbH	Bieter 8 Jaeger Ausbau GmbH + Co. KG Würzburg	Bieter 5 Stego Projektbau GmbH	Bieter 9 Schäfer GmbH Akustik+Deckensy steme	Bieter 4 Ulrich Kohlhammer GmbH	Bieter 7 Thomas Wollin TAMBS	Bieter 11 Heinrich Schmid GmbH & Co. KG
70.04.0020		17,600	m	EP	100,00	82,00	86,00	138,00	90,00	74,89	98,70
Stützenbekleidung F 30				GP	1.760,00	1.443,20	1.513,60	2.428,80	1.584,00	1.318,06	1.737,12
				%	250,00 %	205,00 %	215,00 %	345,00 %	225,00 %	187,22 %	246,75 %
				Anm.							
				Summe	3.793,00	3.315,70	3.054,40	4.954,00	3.403,00	3.005,66	4.041,90
70.04				%	208,77 %	182,50 %	168,12 %	272,68 %	187,31 %	165,44 %	222,47 %
Sonstiges				Nachl.							
Nachlässe				Gesamt	3.793,00	3.315,70	3.054,40	4.954,00	3.403,00	3.005,66	4.041,90
Summe abzügl. Nachlaß											
70.05.0010		15,000	h	EP	66,00	57,00	48,00	63,00	54,00	51,22	78,00
Vorarbeiter, Facharbeiter				GP	990,00	855,00	720,00	945,00	810,00	768,30	1.170,00
				%	150,00 %	129,55 %	109,09 %	143,18 %	122,73 %	116,41 %	177,27 %
				Anm.							
				EP	53,00	38,00	37,00	58,80	50,00	46,80	32,00
70.05.0020		15,000	h	GP	795,00	570,00	555,00	882,00	750,00	702,00	480,00
Helfer, Hilfsarbeiter				%	353,33 %	253,33 %	246,67 %	392,00 %	333,33 %	312,00 %	213,33 %
				Anm.							
				EP	95,00	75,00	58,00	110,00	35,00	39,55	17,00
	70.05.0030		5,000	h	GP	475,00	375,00	290,00	550,00	175,00	197,75
Transporter/LKW für Tagelohnarbeiten				%	950,00 %	750,00 %	580,00 %	1.100,00 %	350,00 %	395,50 %	170,00 %
				Anm.							
				Summe	2.260,00	1.800,00	1.565,00	2.377,00	1.735,00	1.668,05	1.735,00
	70.05			%	241,71 %	192,51 %	167,38 %	254,22 %	185,56 %	178,40 %	185,56 %
T 5 Nachweisarbeiten				Nachl.							
Nachlässe				Gesamt	2.260,00	1.800,00	1.565,00	2.377,00	1.735,00	1.668,05	1.735,00
Summe abzügl. Nachlaß											
70				Summe	175.534,00	181.677,70	192.577,90	204.044,20	213.440,00	221.566,33	220.819,30
Trockenbauarbeiten				%	121,58 %	125,84 %	133,39 %	141,33 %	147,84 %	153,46 %	152,95 %
Nachlässe				Nachl.							
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	175.534,00	181.677,70	192.577,90	204.044,20	213.440,00	221.566,33	220.819,30



KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD

ARCHITEKTEN BDA

KTH Architektengesellschaft mbH

Theodor-Fischer-Straße 6
74076 Heilbronn

Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 15 Eschgfäller GmbH	Bieter 8 Jaeger Ausbau GmbH + Co. KG Würzburg	Bieter 5 Stego Projektbau GmbH	Bieter 9 Schäfer GmbH Akustik+Deckensy steme	Bieter 4 Ulrich Kohlhammer GmbH	Bieter 7 Thomas Wollin TAMBS	Bieter 11 Heinrich Schmid GmbH & Co. KG



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 15 Eschgfäller GmbH	Bieter 8 Jaeger Ausbau GmbH + Co. KG Würzburg	Bieter 5 Stego Projektbau GmbH	Bieter 9 Schäfer GmbH Akustik+Deckensy- steme	Bieter 4 Ulrich Kohlhammer GmbH	Bieter 7 Thomas Wollin TAMBS	Bieter 11 Heinrich Schmid GmbH & Co. KG
70.01	T 01 Baustelleneinrichtung		Summe	1.270,00	4.000,00	1.950,00	2.500,00	950,00	1.005,01	4.380,00
		%	362,86 %	1.142,86 %	557,14 %	714,29 %	271,43 %	287,15 %	1.251,43 %	
		Nachl.								
			Gesamt	1.270,00	4.000,00	1.950,00	2.500,00	950,00	1.005,01	4.380,00
70.02	T 02 Trockenbau Wände		Summe	31.669,00	30.996,50	36.222,00	48.557,70	44.108,00	50.670,13	39.678,40
		%	126,06 %	123,38 %	144,18 %	193,28 %	175,57 %	201,69 %	157,94 %	
		Nachl.								
			Gesamt	31.669,00	30.996,50	36.222,00	48.557,70	44.108,00	50.670,13	39.678,40
70.03	T 03 Trockenbau Decken		Summe	136.542,00	141.565,50	149.786,50	145.655,50	163.244,00	165.217,48	170.984,00
		%	118,81 %	123,18 %	130,33 %	126,74 %	142,04 %	143,76 %	148,78 %	
		Nachl.								
			Gesamt	136.542,00	141.565,50	149.786,50	145.655,50	163.244,00	165.217,48	170.984,00
70.04	Sonstiges		Summe	3.793,00	3.315,70	3.054,40	4.954,00	3.403,00	3.005,66	4.041,90
		%	208,77 %	182,50 %	168,12 %	272,68 %	187,31 %	165,44 %	222,47 %	
		Nachl.								
			Gesamt	3.793,00	3.315,70	3.054,40	4.954,00	3.403,00	3.005,66	4.041,90
70.05	T 5 Nachweisarbeiten		Summe	2.260,00	1.800,00	1.565,00	2.377,00	1.735,00	1.668,05	1.735,00
		%	241,71 %	192,51 %	167,38 %	254,22 %	185,56 %	178,40 %	185,56 %	
		Nachl.								
			Gesamt	2.260,00	1.800,00	1.565,00	2.377,00	1.735,00	1.668,05	1.735,00
70	Trockenbauarbeiten		Summe	175.534,00	181.677,70	192.577,90	204.044,20	213.440,00	221.566,33	220.819,30
		%	121,58 %	125,84 %	133,39 %	141,33 %	147,84 %	153,46 %	152,95 %	
		Nachl.								
			Gesamt	175.534,00	181.677,70	192.577,90	204.044,20	213.440,00	221.566,33	220.819,30



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 15 Eschgfäller GmbH	Bieter 8 Jaeger Ausbau GmbH + Co. KG Würzburg	Bieter 5 Stego Projektbau GmbH	Bieter 9 Schäfer GmbH Akustik+Deckensysteme	Bieter 4 Ulrich Kohlhammer GmbH	Bieter 7 Thomas Wollin TAMBS	Bieter 11 Heinrich Schmid GmbH & Co. KG	

ZUSAMMENSTELLUNG Trockenbauarbeiten, Abgehängte Decken

Angebotssumme netto	175.534,00	181.677,70	192.577,90	204.044,20	213.440,00	221.566,33	220.819,30
Rang	121,58 %	125,84 %	133,39 %	141,33 %	147,84 %	153,46 %	152,95 %
Nachlässe			3,00 %	3,00 %		1,00 %	
Summe netto abzgl. aller Nachlässe	175.534,00	181.677,70	186.800,56	197.922,87	213.440,00	219.350,67	220.819,30
Rang inkl. aller Nachlässe	122,21 %	126,49 %	130,05 %	137,80 %	148,60 %	152,71 %	153,74 %
Pauschalangebote							
Mwst %	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Mwst. Betrag	33.351,46	34.518,76	35.492,11	37.605,35	40.553,60	41.676,63	41.955,67
Angebotssumme brutto	208.885,46	216.196,46	222.292,67	235.528,22	253.993,60	261.027,30	262.774,97
Skonto in %							
Skontofrist in Tagen							
Angebotssumme brutto abzgl. Skonto	208.885,46	216.196,46	222.292,67	235.528,22	253.993,60	261.027,30	262.774,97

Mittelwert:



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 15 Eschgfäller GmbH	Bieter 8 Jaeger Ausbau GmbH + Co. KG Würzburg	Bieter 5 Stego Projektbau GmbH	Bieter 9 Schäfer GmbH Akustik+Deckensy steme	Bieter 4 Ulrich Kohlhammer GmbH	Bieter 7 Thomas Wollin TAMBS	Bieter 11 Heinrich Schmid GmbH & Co. KG

Rangliste

Trockenbauarbeiten, Abgehängte Decken

Bieter Nr.	Bietername	Ungeprüft netto	Geprüft netto	Rang	Nachlass	Summe ./.	Rang n. Nachl.	Pauschal	Summe brutto	Skonto %	Skontotage
Bieter 12	Anicic	146.566,10	146.566,10	101,52 %	2,00 %	143.634,78	100,00 %		170.925,39		
Bieter 10	Ullrich & Schön	144.371,75	144.376,80	100,00 %		144.376,80	100,52 %		171.808,39		
Bieter 1	Hans Scholl GmbH	153.020,10	153.020,10	105,99 %		153.020,10	106,53 %		182.093,92		
Bieter 13	Trockenbau Medic GmbH	166.085,30	166.085,30	115,04 %	5,00 %	157.781,03	109,85 %		187.759,43		
Bieter 6	Komfortbau Hunger GmbH	169.293,00	169.293,00	117,26 %	3,00 %	164.214,21	114,33 %		195.414,91		
Bieter 14	Escoo GmbH	169.648,00	169.648,00	117,50 %	2,00 %	166.255,04	115,75 %		197.843,50		
Bieter 2	Block Trockenbau	166.780,20	169.320,00	117,28 %	1,50 %	166.780,20	116,11 %		198.468,44		
Bieter 15	Eschgfäller GmbH	175.534,00	175.534,00	121,58 %		175.534,00	122,21 %		208.885,46		
Bieter 8	Jaeger Ausbau GmbH + Co. KG Würzburg	181.677,70	181.677,70	125,84 %		181.677,70	126,49 %		216.196,46		
Bieter 5	Stego Projektbau GmbH	192.577,90	192.577,90	133,39 %	3,00 %	186.800,56	130,05 %		222.292,67		
Bieter 9	Schäfer GmbH Akustik+Deckensystem e	204.044,20	204.044,20	141,33 %	3,00 %	197.922,87	137,80 %		235.528,22		



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 15 Eschgfäller GmbH	Bieter 8 Jaeger Ausbau GmbH + Co. KG Würzburg	Bieter 5 Stego Projektbau GmbH	Bieter 9 Schäfer GmbH Akustik+Deckensysteme	Bieter 4 Ulrich Kohlhammer GmbH	Bieter 7 Thomas Wollin TAMBS	Bieter 11 Heinrich Schmid GmbH & Co. KG	
Bieter 4	Ulrich Kohlhammer GmbH		213.440,00	213.440,00	147,84 %		213.440,00	148,60 %	253.993,60		
Bieter 7	Thomas Wollin TAMBS		221.566,33	221.566,33	153,46 %	1,00 %	219.350,67	152,71 %	261.027,30		
Bieter 11	Heinrich Schmid GmbH & Co. KG		220.819,30	220.819,30	152,95 %		220.819,30	153,74 %	262.774,97		