



KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD

ARCHITEKTEN BDA

KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD Theodor-Fischer-Str. 6, 74076 HN

Stadt Möckmühl
z.Hd. Frau Czarnecki
Hauptstr.23

74219 Möckmühl

Heilbronn, 16.11.2022

KITA BRANDHÖLZLE MÖCKMÜHL / PROJEKT-NR 19.05
GEWERK SCHREINERARBEITEN
ANGEBOTSGEGENÜBERSTELLUNG / VERGABEVORSCHLAG

Sehr geehrte Frau Czarnecki,

In der Anlage erhalten Sie die o.g. Unterlagen mit der Bitte um weitere Veranlassung und Bearbeitung.

Die Ausschreibung wurde im Staatsanzeiger und in der Heilbronner Stimme veröffentlicht.

Zur Teilnahme wurden 13 Angebote von den Bewerbern angefordert.

Am Eröffnungstermin, 10.11.2022 um 15:30 Uhr im Rathaus der Stadt Möckmühl, haben 6 Angebote der öffentlichen Ausschreibung für das oben aufgeführte Gewerk vorgelegen. Die Angebote 1-6 waren verschlossen und sind vollständig und gültig zu bewerten. Rechnerisch und fachlich haben wir die Angebote 1-6 geprüft und in den Einheitspreisvergleich aufgenommen. Die Angebote wurden zur Wertung zugelassen, die rechnerische Prüfung wurde im Preisspiegel einschließlich der Nachlässe erfasst und kann dort entnommen werden.

Laut Kostenberechnung steht für die ausgeschriebenen Leistungen folgender Betrag zur Verfügung:

200.000,00 €/netto bzw. 238.000,00€/brutto

Die Angebotssumme des günstigsten Bieters, Firma Schäfer Wieland GmbH aus Neckarsulm weist einen geprüften Endbetrag auf von:

347.920,00 €/netto bzw. 414.024,80 €/brutto

Damit ist die Kostenstelle für das Gewerk Schreinerarbeiten mit 147.920,00 €/netto bzw. 176.024,80 €/brutto überdeckt, das Angebot liegt ca. 73,96 % über der Kostenberechnung.

KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD

Architektengesellschaft mbH

UST-ID DE 245 839 258

HRB 109082, Amtsgericht Stuttgart

GESCHÄFTSFÜHRER

Dipl.-Ing (FH) Gerd Krummlauf

Dipl.-Ing (FH) Marcus Teske

Dipl.-Ing (FH) Markus Happold

KONTAKT

Theodor-Fischer-Straße 6, 74076 Heilbronn

T +49 (0)7131 9529-0, F +49 (0)7131 9529-11

info@kth-architekten.de, www.kth-architekten.de

Im Leistungsverzeichnis enthalten sind Wandverkleidungen, erforderliche Brandschutzelemente, und Innenverglasungen, diese waren in der Kostenberechnung 6/2021 so nicht hinterlegt.

Der zweitplatzierte Bieter, die Fa. K.J.Weidinger GmbH aus Schweinberg weist eine Angebotssumme auf von:

354.871,44 €/netto bzw. 422.297,01€/brutto incl. 1% Nachlaß

Das Angebot liegt ca. 2,0 % über dem günstigsten Angebot.

Der günstigste Bieter, die Firma Schäfer Wieland GmbH aus Neckarsulm hatte gem. Eigenerklärung zur Eignung einen Umsatz im Jahr 2022 von 3,5 Millionen € und weist durchaus gute Referenzen auf. Das Unternehmen ist in der Region bekannt. Sämtliche Erklärungen und Nachweise über Fachkunde und Leistungsfähigkeit wurden erbracht.

Sämtliche ausgeschriebene Leistungen wurden angeboten. Die Preise sind auskömmlich kalkuliert. Im Hinblick auf den gegebenen Zeitdruck der Fertigstellung schlagen wir vor, das wirtschaftlichste Angebot der Firma Schäfer Wieland GmbH aus Neckarsulm mit der Angebotssumme von,

347.920,00 €/netto bzw. 414.024,80 €/brutto

zu beauftragen. Prinzipiell bitten wir um eine kurzfristige Auftragsvergabe, damit die Planung und Arbeitsvorbereitung erfolgen kann. Von einem erneuten Verfahren raten wir ab. Aufgrund der augenblicklichen politischen und wirtschaftlichen Situation werden tendenziell die Preise allein aufgrund höherer Energie- und Rohstoffbeschaffungskosten immer teurer. Wir weisen darauf hin, dass der Baupreisindex zw. Mai 2021 und August 2022 von einem Wert von 125 auf 151 gestiegen ist.

Wir gehen davon aus, dass Sie die nicht beauftragten Bieter informieren. Im Falle dass wir die Benachrichtigungen übernehmen sollen, geben Sie uns bitte dementsprechend Bescheid.

Mit freundlichen Grüßen



Mirko Früh
Dipl.-Ing. Architekt

Anlagen:

- Preisspiegel
- Niederschrift zum Eröffnungstermin

Stadt Möckmühl
Hauptstr. 23
74219 Möckmühl
(Vergabestelle)

Öffnung der Angebote / Allgemeine Angaben

Niederschrift über die (Er)Öffnung der Angebote

Allgemeine Angaben

Vergabe-/Projekt Nr.:
19.05

Vergabeart

- ☒ Öffentliche Ausschreibung
☐ Beschränkte Ausschreibung
☐ Offenes Verfahren
☐ Nicht offenes Verfahren
☐

Ablauf der Angebotsfrist:

Ort: Rathaus Möckmühl

Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 15:30

Baumaßnahme: KITA Brandhölzle Möckmühl

in: Möckmühl

Leistung: Schreinerarbeiten

1. Name der beiden Vertreter des AG:

2. (Er)Öffnungstermin Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 15:30

3. Es waren Angebote in folgender Form zugelassen

- ☒ schriftlich ☐ elektronisch übermittelt mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
☐ elektronisch übermittelt ohne Signatur (Textform) ☐ elektronisch übermittelt mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

4. Öffentliche und beschränkte Ausschreibungen erster Abschnitt der VOB/A (keine E-Vergabe): Bieter sind zugelassen.

Der Verhandlungsleiter hat geprüft, dass bei Ausschreibungen nach § 14a VOB/A Abschnitt 1 nur Bieter und/oder deren Bevollmächtigte zugegen sind.

5. Alle anderen Vergabeverfahren: Bieter sind nicht zugelassen.

6. Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Bewerberliste übertragen): 13

7. Anzahl der bis zum Ablauf der Angebotsfrist eingegangenen Angebote
davon elektronische Angebote 6
davon schriftliche Angebote 6

8. Schriftliche Angebote sind mit dem Eingangsstempel und in der Reihenfolge des Eingangs mit Angebotsnummern versehen.

Sie waren ordnungsgemäß verschlossen, bis auf das/die Angebot(e)

Nr. _____

9. Elektronisch übermittelte Angebote waren ordnungsgemäß verschlüsselt, bis auf das/die Angebot(e)

Nr. _____

10. Das erste Angebot wurde am 10.11.22 um 15:30 Uhr geöffnet.

Die Angebote wurden in der Nummernfolge in Gegenwart der ggf. anwesenden Bieter und/oder Bevollmächtigten geöffnet.

11. Name und Anschrift der Bieter, die Endbeträge der Angebote sowie andere den Preis betreffende Angaben wurden bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 verlesen und in die Zusammenstellung der Angebote eingetragen (siehe Anlagen).

12. Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.

13. ☐ Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert.

☐ Muster und Proben lagen vor, außer bei den Angeboten

Nr.: _____

☐ Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot gehörig gekennzeichnet, außer bei den Angeboten

Nr.: _____

Vergabe-/Projekt Nr.:
19.05

14. ☐ Von folgenden Bietern wurden zusätzliche Hauptangebote eingereicht

Angebot-Nr.	Name und Anschrift des Bieters	Weitere Erläuterungen

15. Die Eröffnung wurde um 15:39 Uhr geschlossen.

16. Anerkannt durch folgende Bieter (oder Bevollmächtigte):

(Name, Firma)

(Unterschrift/Signatur)

[Handwritten Signature]

17. Einwendungen sind durch folgende Bieter oder ihre Bevollmächtigten erhoben worden:

Bieter (Name, Firma)

Gründe:

18. Die Angebote werden anschließend sorgfältig verwahrt und geheimgehalten.

19. Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers

Frau Schwane, Herr Frick, Frau Gansel, Frau Godel

Für die Richtigkeit:

[Handwritten Signature]

(Unterschrift/Signatur des Schriftführers)

[Handwritten Signature]

(Unterschrift/Signatur des Verhandlungsleiters)

Anlagen: ☒ - KEV 211.1 EröffAng § 5 VOB/A gesamt -

☐ - KEV 212.1 EröffAng § 5 VOB/A Lose -

☐ - KEV 211.2 EröffAng § 4 VOB/A gesamt -

☐ - KEV 212.5 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 1 - 8

☐ - KEV 212.6 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 9 - 16

☐ - KEV 212.7 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 17 - ...

☐ - KEV 213 EröffAng 4 -

(Nachtrag zur Niederschrift)

Die nachgerechneten Angebotsendsummen wurden in die Zusammenstellung der Angebote übertragen

Name/Datum/Unterschrift oder Signatur

**Angebotsverfahren nach § 5 VOB/A
Zusammenstellung der Angebote
keine Vergabe nach Losen**

Baumaßnahme: KITA Brandhölzle Möckmühl

Leistung: Schreinerarbeiten

Vergabe-/Projekt Nr.:

19.05

Eröffnungstermin/Öffnungstermin

Ort: Rathaus Möckmühl

Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 15:30

Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 15:30

KEV 211.1

EröffAng § 5 VOB/A gesamt

Niederschrift Öffnung der Angebote, Angebotsverfahren Gesamt

[illegible]

☒ Rechnerisch geprüfte Angebotssumme eingetragen am 16.11.2022

Bearbeiter/-in:

(Unterschrift)

KURZNAME: KURMLAUF
 NAME: TESKE
 NAME: HAPPOLD
 NAME: (A. Schwaab)
 (1. InfanterieB.)
 ABSTUFUNG: A

¹⁾ Diese lfd. Nr. (Angebotsnummer) bleibt dem Angebot bei der weiteren Bearbeitung zugeordnet.

2) Endbetrag = brutto

3) oder - KEV 115.2 (B) Ang EG - / - KEV 115.4 (B) Ang SKR - usw.

Theodor-Fischer-Str.6 74175 Heilbronn

Tel. 07131 / 9529-0 Fax 07131 / 9529-11

info@kth-architekten.de www.kth-architekten.de

Vergabe-/Projekt Nr.:

Eröffnungstermin/Öffnungstermin

Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 15:30

**Angebotsverfahren
nach § 5 VOB/A**

Zusammenstellung der Angebote
keine Vergabe nach Losen

[illegible]

Prüfvermerk siehe Seite 1

¹⁾ Diese lfd. Nr. (Angebotsnummer) bleibt dem Angebot bei der weiteren Bearbeitung zugeordnet.

2) Endbetrag = brutto

3) oder - KEV 115.2 (B) Ang EG - / - KEV 115.4 (B) Ang SKR - usw.



KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD

ARCHITEKTEN BDA

KTH Architektengesellschaft mbH

Theodor-Fischer-Straße 6
74076 Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

PREISSPIEGEL		Schreinerarbeiten			Alle Einzelpreise in EUR netto					
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger	Bieter 5 Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande
27.01.0010		1,000	psch	EP	100,00	600,00	4.180,00	3.740,00	3.718,00	3.275,00
Ergänzende Werk-, Montage- und Detailzeichnungen				GP	100,00	600,00	4.180,00	3.740,00	3.718,00	3.275,00
				%	100,00 %	600,00 %	4.180,00 %	3.740,00 %	3.718,00 %	3.275,00 %
				Anm.						
27.01.0020		1,000	psch	EP	100,00	300,00	500,00	380,00	1.830,40	2.433,00
Baustelleneinrichtung				GP	100,00	300,00	500,00	380,00	1.830,40	2.433,00
				%	100,00 %	300,00 %	500,00 %	380,00 %	1.830,40 %	2.433,00 %
				Anm.						
27.01.0030		4,000	St	EP	25,00	80,00	200,00	190,00	60,00	215,00
Holz- und Oberflächenmuster, b/h ca. 0,50/1,00mm				GP	100,00	320,00	800,00	760,00	240,00	860,00
				%	100,00 %	320,00 %	800,00 %	760,00 %	240,00 %	860,00 %
				Anm.						
27.01				Summe	300,00	1.220,00	5.480,00	4.880,00	5.788,40	6.568,00
T01 - Vorarbeiten / Vorleistungen				%	100,00 %	406,67 %	1.826,67 %	1.626,67 %	1.929,47 %	2.189,33 %
Nachlässe				Nachl.						
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	300,00	1.220,00	5.480,00	4.880,00	5.788,40	6.568,00
27.02.0010		14,000	St	EP	1.000,00	951,00	1.212,00	1.244,50	1.204,93	869,00
Fingerschutzzarge für BRM 1.000/2.125 mm MW bis 270 mm				GP	14.000,00	13.314,00	16.968,00	17.423,00	16.869,02	12.166,00
				%	115,07 %	109,44 %	139,47 %	143,21 %	138,66 %	100,00 %
				Anm.						
27.02.0020		6,000	St	EP	970,00	920,00	1.169,00	1.237,00	1.145,58	842,00
Fingerschutzzarge für BRM 1.000/2.125 mm MW bis 227 mm				GP	5.820,00	5.520,00	7.014,00	7.422,00	6.873,48	5.052,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 5 Binsch GmbH	Bieter 4 Heinen GmbH	Bieter 2 Markus Ande	Bieter 1
				% Anm.	115,20 %	109,26 %	138,84 %	146,91 %	136,05 %	100,00 %
27.02.0030		3,000	St	EP	940,00	896,00	1.156,00	1.214,00	1.110,58	825,00
Fingerschutzzarge für BRM 1.000/2.125 mm MW bis 200 mm				GP	2.820,00	2.688,00	3.468,00	3.642,00	3.331,74	2.475,00
				% Anm.	113,94 %	108,61 %	140,12 %	147,15 %	134,62 %	100,00 %
27.02.0040		1,000	St	EP	890,00	851,00	1.111,00	1.214,00	1.054,57	776,00
Fingerschutzzarge für BRM 1.000/2.125 mm MW bis 175 mm				GP	890,00	851,00	1.111,00	1.214,00	1.054,57	776,00
				% Anm.	114,69 %	109,66 %	143,17 %	156,44 %	135,90 %	100,00 %
27.02.0050		3,000	St	EP	890,00	851,00	1.111,00	1.201,00	1.054,57	776,00
Fingerschutzzarge für BRM 1.000/2.125 mm MW bis 150 mm				GP	2.670,00	2.553,00	3.333,00	3.603,00	3.163,71	2.328,00
				% Anm.	114,69 %	109,66 %	143,17 %	154,77 %	135,90 %	100,00 %
27.02.0060		4,000	St	EP	840,00	805,00	1.064,00	1.201,00	997,11	733,00
Fingerschutzzarge für BRM 1.000/2.125 mm MW bis 125 mm				GP	3.360,00	3.220,00	4.256,00	4.804,00	3.988,44	2.932,00
				% Anm.	114,60 %	109,82 %	145,16 %	163,85 %	136,03 %	100,00 %
27.02.0070		5,000	St	EP	840,00	805,00	1.064,00	1.201,00	997,11	733,00
Fingerschutzzarge für BRM 1.000/2.125 mm MW bis 115 mm				GP	4.200,00	4.025,00	5.320,00	6.005,00	4.985,55	3.665,00
				% Anm.	114,60 %	109,82 %	145,16 %	163,85 %	136,03 %	100,00 %
27.02.0080		1,000	St	EP	1.075,00	1.017,00	1.294,00	1.308,00	1.287,51	932,00
Fingerschutzzarge für BRM 1.125/2.125 mm MW bis 270 mm				GP	1.075,00	1.017,00	1.294,00	1.308,00	1.287,51	932,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger	Bieter 5 Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande
				% Anm.	115,34 %	109,12 %	138,84 %	140,34 %	138,14 %	100,00 %
27.02.0090		1,000	St	EP	1.310,00	1.178,00	1.464,00	1.627,00	1.513,93	1.442,00
Fingerschutzzarge für BRM 1.500/2.125 mm MW bis 270 mm 2-flügelig				GP	1.310,00	1.178,00	1.464,00	1.627,00	1.513,93	1.442,00
				% Anm.	111,21 %	100,00 %	124,28 %	138,12 %	128,52 %	122,41 %
27.02.0100		1,000	St	EP	1.310,00	1.213,00	1.699,00	1.685,00	1.570,74	1.048,00
Fingerschutzzarge für BRM 2.000/2.125 mm MW bis 270 mm 2-flügelig				GP	1.310,00	1.213,00	1.699,00	1.685,00	1.570,74	1.048,00
				% Anm.	125,00 %	115,74 %	162,12 %	160,78 %	149,88 %	100,00 %
27.02.0110		3,000	St	EP	1.600,00	1.641,00	2.007,00	2.534,60	2.175,43	1.442,00
Aluminium-Fingerschutzzarge KFI48-5-42S für Türblattdicke 40-42mm, ...				GP	4.800,00	4.923,00	6.021,00	7.603,80	6.526,29	4.326,00
				% Anm.	110,96 %	113,80 %	139,18 %	175,77 %	150,86 %	100,00 %
27.02.0120		4,000	St	EP	425,00	394,00	211,00	43,00	559,04	253,00
Zulage für verdeckt liegenden Obentürschliesser Typ Dorma ITS ...				GP	1.700,00	1.576,00	844,00	172,00	2.236,16	1.012,00
				% Anm.	988,37 %	916,28 %	490,70 %	100,00 %	1.300,09 %	588,37 %
27.02.0130		1,000	St	EP			7,00	98,70	11,44	55,00
Zulage Ausführung mit Türdrückerhöhe ca. 85-cm für Behinderten-WC				GP			7,00	98,70	11,44	55,00
				% Anm.			100,00 %	1.410,00 %	163,43 %	785,71 %
27.02				Summe	43.955,00	42.078,00	52.799,00	56.607,50	53.412,58	38.209,00
T 02 Zargen (vorab zu montieren)				%	115,04 %	110,13 %	138,18 %	148,15 %	139,79 %	100,00 %
Nachlässe				Nachl.						
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	43.955,00	42.078,00	52.799,00	56.607,50	53.412,58	38.209,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl							
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 5 Binsch GmbH	Bieter 4 Heinen GmbH	Bieter 2 Markus Ande
27.03.0010		41,000	St	EP	1.075,00	929,00	958,00	1.134,00	1.119,54
Fingerschutztürblatt Typ FST42, mit Dicke ca. 42mm stumpf				GP	44.075,00	38.089,00	39.278,00	46.494,00	45.901,14
				%	133,04 %	114,98 %	118,56 %	140,35 %	138,56 %
				Anm.					
27.03.0020		1,000	St	EP	1.170,00	1.010,00	1.041,00	1.284,00	1.224,40
Fingerschutztürblatt Typ FST42, 1.125 x 2.125				GP	1.170,00	1.010,00	1.041,00	1.284,00	1.224,40
				%	132,80 %	114,64 %	118,16 %	145,74 %	138,98 %
				Anm.					
27.03.0030		1,000	St	EP	3.760,00	3.414,00	3.683,00	3.847,00	4.134,74
Zwei -flügelige Fingerschutztürblätter Typ FST42S, 2000x 2125 mm				GP	3.760,00	3.414,00	3.683,00	3.847,00	4.134,74
				%	126,98 %	115,30 %	124,38 %	129,92 %	139,64 %
				Anm.					
27.03.0040		1,000	St	EP	3.370,00	3.059,00	3.289,00	3.621,00	3.704,17
Zwei -flügelige Fingerschutztürblätter Typ FST42S, 1500 x 2125 mm				GP	3.370,00	3.059,00	3.289,00	3.621,00	3.704,17
				%	127,36 %	115,61 %	124,30 %	136,85 %	139,99 %
				Anm.					
27.03.0050		19,000	St	EP	245,00	221,00	231,00	263,00	275,78
Zulage - Objekttüre mit erhöhtem Schallschutz, RwP > 37dB				GP	4.655,00	4.199,00	4.389,00	4.997,00	5.239,82
				%	123,74 %	111,62 %	116,67 %	132,83 %	139,28 %
				Anm.					
27.03.0060		5,000	St	EP	850,00	766,00	788,00	893,80	996,64
Zulage - Objekttüre mit erhöhtem Schallschutz, Türen mit Rw,P = 42 ...				GP	4.250,00	3.830,00	3.940,00	4.469,00	4.983,20
				%	123,55 %	111,34 %	114,53 %	129,91 %	144,86 %
				Anm.					



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger Zeeb	Bieter 5 Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande
27.03.0070 Zulage mit absenkbarer Bodendichtung (Türblattdicke 42mm)		21,000	St	EP	135,00	120,00	129,00	196,00	156,53	115,00
				GP	2.835,00	2.520,00	2.709,00	4.116,00	3.287,13	2.415,00
				%	117,39 %	104,35 %	112,17 %	170,43 %	136,11 %	100,00 %
				Anm.						
27.03.0080 Zulage - Ausführung als Feuchtraumtüren bis b/h ca. 1.125/2.125mm		6,000	St	EP	50,00	47,00	54,00	73,00	57,46	42,00
				GP	300,00	282,00	324,00	438,00	344,76	252,00
				%	119,05 %	111,90 %	128,57 %	173,81 %	136,81 %	100,00 %
				Anm.						
27.03.0090 Zulage Ausführung Objekttürblatt mit Türdrückerhöhe ca. 85-cm		1,000	St	EP			7,00	96,00	6,45	35,00
				GP			7,00	96,00	6,45	35,00
				%			108,53 %	1.488,37 %	100,00 %	542,64 %
				Anm.	Nullgebot	Nullgebot				
27.03.0100 Zulage - Ausführung als Nassraumtüren bis b/h ca. 1.000/2.125mm		4,000	St	EP	255,00	225,00	240,00	263,00	287,27	206,00
				GP	1.020,00	900,00	960,00	1.052,00	1.149,08	824,00
				%	123,79 %	109,22 %	116,50 %	127,67 %	139,45 %	100,00 %
				Anm.						
27.03.0110 Zulage - Unterschnitt von Türblättern herstellen, Höhe bis ca. 20mm...		8,000	St	EP	10,00		22,00	28,00	19,36	65,00
				GP	80,00		176,00	224,00	154,88	520,00
				%	100,00 %		220,00 %	280,00 %	193,60 %	650,00 %
				Anm.		Nullgebot				
27.03.0120 Zulage Universal-Blindzylinder für Objekttüre		20,000	St	EP	25,00	22,00	19,00	22,30	21,88	22,00
				GP	500,00	440,00	380,00	446,00	437,60	440,00
				%	131,58 %	115,79 %	100,00 %	117,37 %	115,16 %	115,79 %
				Anm.						
27.03.0130		4,000	St	EP	900,00	944,00	1.436,00	1.103,30	1.534,57	981,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger	Bieter 5 Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande
Zulage Feststellanlage				GP	3.600,00	3.776,00	5.744,00	4.413,20	6.138,28	3.924,00
				%	100,00 %	104,89 %	159,56 %	122,59 %	170,51 %	109,00 %
				Anm.						
27.03.0140		6,000	St	EP	190,00	197,00	182,00	253,00	246,84	185,00
Zulage Panikfunktion 1 fig.				GP	1.140,00	1.182,00	1.092,00	1.518,00	1.481,04	1.110,00
				%	104,40 %	108,24 %	100,00 %	139,01 %	135,63 %	101,65 %
				Anm.						
27.03.0150		1,000	St	EP	50,00	177,00	147,00	539,00	229,03	319,00
Zulage - Türgitter				GP	50,00	177,00	147,00	539,00	229,03	319,00
				%	100,00 %	354,00 %	294,00 %	1.078,00 %	458,06 %	638,00 %
				Anm.						
27.03.0160		2,000	St	EP	500,00	459,00	480,00	567,00	570,21	410,00
Zulage mit rechteckigem Glasausschnitt (B x H...80 x 1200 mm)				GP	1.000,00	918,00	960,00	1.134,00	1.140,42	820,00
				%	121,95 %	111,95 %	117,07 %	138,29 %	139,08 %	100,00 %
				Anm.	Summe					
					EP-Anteile<>EP, es gilt Summe der EP					
27.03				Summe	71.805,00	63.796,00	68.119,00	78.688,20	79.556,14	57.477,00
T 03 Türen				%	124,93 %	110,99 %	118,52 %	136,90 %	138,41 %	100,00 %
Nachlässe				Nachl.						
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	71.805,00	63.796,00	68.119,00	78.688,20	79.556,14	57.477,00
27.04.0010		1,000	St	EP	3.200,00	2.833,00	2.694,00	3.110,00	3.124,36	3.267,00
T30 RS, Holztürblatt Alu-UZ, BRM				GP	3.200,00	2.833,00	2.694,00	3.110,00	3.124,36	3.267,00
1.000/2.125 mm bis 270 mm				%	118,78 %	105,16 %	100,00 %	115,44 %	115,97 %	121,27 %
				Anm.						
27.04.0020		2,000	St	EP	3.560,00	2.968,00	2.823,00	3.382,00	3.270,28	3.628,00
T30 RS, Holztürblatt Alu-UZ, BRM				GP	7.120,00	5.936,00	5.646,00	6.764,00	6.540,56	7.256,00
1.125/2.125 mm bis 270 mm										



Projekt				2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl						
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger	Bieter 5 Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande
				% Anm.	126,11 %	105,14 %	100,00 %	119,80 %	115,84 %	128,52 %
27.04.0030		1,000	St	EP	3.280,00	2.853,00	2.710,00	3.269,00	3.140,02	3.407,00
T30 RS, Holztürblatt Alu-UZ, BRM				GP	3.280,00	2.853,00	2.710,00	3.269,00	3.140,02	3.407,00
1.125/2.125 mm bis 145 mm										
				% Anm.	121,03 %	105,28 %	100,00 %	120,63 %	115,87 %	125,72 %
27.04.0040		1,000	St	EP	3.400,00	2.994,00	2.840,00	3.396,00	3.264,88	3.527,00
T30 RS, Holztürblatt Alu-UZ, BRM				GP	3.400,00	2.994,00	2.840,00	3.396,00	3.264,88	3.527,00
1.200/2.125 mm bis 145 mm										
				% Anm.	119,72 %	105,42 %	100,00 %	119,58 %	114,96 %	124,19 %
27.04.0050		5,000	St	EP	150,00	60,00	48,00	196,00	16,80	115,00
Zulage - Absenkbare Bodendichtung				GP	750,00	300,00	240,00	980,00	84,00	575,00
				% Anm.	892,86 %	357,14 %	285,71 %	1.166,67 %	100,00 %	684,52 %
27.04.0060		2,000	St	EP	850,00	543,00	520,00	587,00	581,06	796,00
Zulage - Glassausschnitt in Türblatt				GP	1.700,00	1.086,00	1.040,00	1.174,00	1.162,12	1.592,00
integriert, b/h = 28/120cm										
				% Anm.	163,46 %	104,42 %	100,00 %	112,88 %	111,74 %	153,08 %
27.04.0070		1,000	St	EP	475,00	128,00	319,00	386,00	315,84	196,00
Zulage - Integrierter Türschließer, ITS 96				GP	475,00	128,00	319,00	386,00	315,84	196,00
(einflüglig)										
				% Anm.	371,09 %	100,00 %	249,22 %	301,56 %	246,75 %	153,13 %
27.04.0080		4,000	St	EP	900,00	702,00	480,00	1.103,00	728,41	800,00
Zulage Feststellanlage				GP	3.600,00	2.808,00	1.920,00	4.412,00	2.913,64	3.200,00
Gleitschienen-Türschließer mit										
elektromechan...										



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger	Bieter 5 Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande
				% Anm.	187,50 %	146,25 %	100,00 %	229,79 %	151,75 %	166,67 %
27.04.0090		5,000	St	EP	25,00	48,00	258,00	42,00	30,34	12,00
Türstopper mit Anschlagdämpfung				GP	125,00	240,00	1.290,00	210,00	151,70	60,00
				% Anm.	208,33 %	400,00 %	2.150,00 %	350,00 %	252,83 %	100,00 %
27.04.0100		1,000	St	EP	14.000,00	10.124,00	7.315,00	9.962,20	14.206,07	14.661,00
Brandschutzzinnenelement T30-RS,2-flg. b/h ca. 2.500/3.520 mm				GP	14.000,00	10.124,00	7.315,00	9.962,20	14.206,07	14.661,00
				% Anm.	191,39 %	138,40 %	100,00 %	136,19 %	194,20 %	200,42 %
27.04.0110		1,000	St	EP	14.500,00	11.198,00	8.988,00	12.286,00	14.484,66	14.850,00
Brandschutzzinnenelement T30-RS,2-flg. b/h ca. 2.815/3.550mm				GP	14.500,00	11.198,00	8.988,00	12.286,00	14.484,66	14.850,00
				% Anm.	161,33 %	124,59 %	100,00 %	136,69 %	161,16 %	165,22 %
27.04.0120		1,000	St	EP	10.200,00	7.317,00	5.425,00	9.682,00	10.349,52	10.383,00
Brandschutzzinnenelement T30-RS,1-flg. b/h ca. 2.135/3.520 mm				GP	10.200,00	7.317,00	5.425,00	9.682,00	10.349,52	10.383,00
				% Anm.	188,02 %	134,88 %	100,00 %	178,47 %	190,77 %	191,39 %
27.04.0130		1,000	St	EP	900,00	727,00	696,00	1.103,00	1.071,01	850,00
Zulage - Feststelleinrichtung mit Rauchmeldezentrale, 1-flg. Tür				GP	900,00	727,00	696,00	1.103,00	1.071,01	850,00
				% Anm.	129,31 %	104,45 %	100,00 %	158,48 %	153,88 %	122,13 %
27.04.0140		2,000	St	EP	1.250,00	942,00	1.090,00	1.869,00	1.376,74	700,00
Zulage - Feststelleinrichtung mit Rauchmeldezentrale, 2-flg. Tür				GP	2.500,00	1.884,00	2.180,00	3.738,00	2.753,48	1.400,00
				% Anm.	178,57 %	134,57 %	155,71 %	267,00 %	196,68 %	100,00 %



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger	Bieter 5 Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande
27.04.0150		4,000	St	EP	300,00	165,00	294,00	308,00	296,60	150,00
Zulage - zusätzliche Deckenrauchmelder für FSA				GP	1.200,00	660,00	1.176,00	1.232,00	1.186,40	600,00
				%	200,00 %	110,00 %	196,00 %	205,33 %	197,73 %	100,00 %
				Anm.						
27.04.0160		1,000	psch	EP	1.000,00	224,00	1.200,00	685,00	525,00	600,00
Abnahmeprüfung Feststellanlage und zugeh. Türkomponenten				GP	1.000,00	224,00	1.200,00	685,00	525,00	600,00
				%	446,43 %	100,00 %	535,71 %	305,80 %	234,38 %	267,86 %
				Anm.						
27.04.0170		2,000	St	EP	200,00	170,00	278,00	268,00	343,44	235,00
Griffstange				GP	400,00	340,00	556,00	536,00	686,88	470,00
				%	117,65 %	100,00 %	163,53 %	157,65 %	202,02 %	138,24 %
				Anm.						
27.04.0180		2,000	St	EP	8.300,00	6.496,00	9.628,00	4.087,00	12.943,42	11.675,00
Drehtürantrieb für vorbeschriebenes Innenelement				GP	16.600,00	12.992,00	19.256,00	8.174,00	25.886,84	23.350,00
				%	203,08 %	158,94 %	235,58 %	100,00 %	316,70 %	285,66 %
				Anm.		fehlerhafte Summe				
27.04.0190		5,000	St	EP	175,00	156,00	215,00	187,00	141,36	165,00
Zulage Fingerklemmschutz-Nebenschließkante Bandgegenseite innen				GP	875,00	780,00	1.075,00	935,00	706,80	825,00
				%	123,80 %	110,36 %	152,09 %	132,29 %	100,00 %	116,72 %
				Anm.						
27.04.0200		5,000	St	EP	60,00	64,00	107,00	131,00	85,12	70,00
Zulage Fingerklemmschutz-Nebenschließkante Bandseite				GP	300,00	320,00	535,00	655,00	425,60	350,00
				%	100,00 %	106,67 %	178,33 %	218,33 %	141,87 %	116,67 %
				Anm.						



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger	Bieter 5 Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande
27.04.0210		5,000	St	EP	25,00	30,00	32,00	46,00	27,82	18,00
Türstopper zur Wandmontage aus Edelstahl, matt geschliffen				GP	125,00	150,00	160,00	230,00	139,10	90,00
				%	138,89 %	166,67 %	177,78 %	255,56 %	154,56 %	100,00 %
				Anm.						
27.04				Summe	86.250,00	65.894,00	67.261,00	72.919,20	93.118,48	91.509,00
T 04 Brandschutzelemente				%	130,89 %	100,00 %	102,07 %	110,66 %	141,32 %	138,87 %
Nachlässe				Nachl.						
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	86.250,00	65.894,00	67.261,00	72.919,20	93.118,48	91.509,00
27.05.0010		3,000	St	EP	990,00	1.015,00	885,00	1.752,30	779,96	1.045,00
Einbaumöbel Waschtischelement Gruppenräume EG, l/t/h ca. 1000/600/7...				GP	2.970,00	3.045,00	2.655,00	5.256,90	2.339,88	3.135,00
				%	126,93 %	130,13 %	113,47 %	224,67 %	100,00 %	133,98 %
				Anm.						
27.05.0020		3,000	St	EP	4.400,00	3.480,00	4.312,00	3.968,00	3.748,00	4.822,00
Einbaumöbel Schrankelement Gruppenräume OG, l/t/h 2400/600/2335mm				GP	13.200,00	10.440,00	12.936,00	11.904,00	11.244,00	14.466,00
				%	126,44 %	100,00 %	123,91 %	114,02 %	107,70 %	138,56 %
				Anm.						
27.05.0030		1,000	St	EP	9.700,00	14.100,00	13.468,00	10.274,00	11.952,08	14.561,00
Küchenelement EG				GP	9.700,00	14.100,00	13.468,00	10.274,00	11.952,08	14.561,00
				%	100,00 %	145,36 %	138,85 %	105,92 %	123,22 %	150,11 %
				Anm.						
27.05.0040		1,000	St	EP	470,00	400,00	493,00	576,00	479,00	275,00
Zulage – Einbauspüle "Spülbecken" Edelstahl				GP	470,00	400,00	493,00	576,00	479,00	275,00
				%	170,91 %	145,45 %	179,27 %	209,45 %	174,18 %	100,00 %
				Anm.						
27.05.0050		1,000	St	EP	420,00	326,00	329,00	429,00	316,80	229,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger	Bieter 5 Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande
Zulage Spültischarmatur "Spülbecken“, Fabrikat Blanco				GP	420,00	326,00	329,00	429,00	316,80	229,00
				% Anm.	183,41 %	142,36 %	143,67 %	187,34 %	138,34 %	100,00 %
27.05.0060 Zulage - Einbauspüle "Spüle für Obst und Gemüse“ Edelstahl, Fabrika...				EP	460,00	505,00	487,00	890,00	437,00	252,00
				GP	460,00	505,00	487,00	890,00	437,00	252,00
				% Anm.	182,54 %	200,40 %	193,25 %	353,17 %	173,41 %	100,00 %
27.05.0070 Zulage Spültischarmatur "Spüle für Obst und Gemüse", Fabrikat Blanc...				EP	250,00	542,00	2.646,00	352,00	316,80	150,00
				GP	250,00	542,00	2.646,00	352,00	316,80	150,00
				% Anm.	166,67 %	361,33 %	1.764,00 %	234,67 %	211,20 %	100,00 %
27.05.0080 Zulage – teilintegrierte Spülmaschine, Fabrikat Miele				EP	4.900,00	5.571,00	5.308,00	4.726,00	4.820,12	5.275,00
				GP	4.900,00	5.571,00	5.308,00	4.726,00	4.820,12	5.275,00
				% Anm.	103,68 %	117,88 %	112,31 %	100,00 %	101,99 %	111,62 %
27.05.0090 Zulage – Einbaukühlschrank				EP	950,00	1.185,00	1.044,00	859,00	937,24	830,00
				GP	950,00	1.185,00	1.044,00	859,00	937,24	830,00
				% Anm.	114,46 %	142,77 %	125,78 %	103,49 %	112,92 %	100,00 %
27.05.0100 Zulage – Einbaumikrowelle				EP	400,00	400,00	463,00	435,00	372,20	300,00
				GP	400,00	400,00	463,00	435,00	372,20	300,00
				% Anm.	133,33 %	133,33 %	154,33 %	145,00 %	124,07 %	100,00 %
27.05.0110 Zulage – Induktionskochfeld				EP	550,00	643,00	628,00	615,00	541,14	445,00
				GP	550,00	643,00	628,00	615,00	541,14	445,00
				% Anm.	123,60 %	144,49 %	141,12 %	138,20 %	121,60 %	100,00 %



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger	Bieter 5 Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande
27.05.0120		1,000	St	EP	280,00	557,00	611,00	281,00	391,71	300,00
Zulage – Lüfterbaustein/Dunstabzug				GP	280,00	557,00	611,00	281,00	391,71	300,00
				%	100,00 %	198,93 %	218,21 %	100,36 %	139,90 %	107,14 %
				Anm.						
27.05.0130		1,000	St	EP	200,00	385,00	339,00	266,00	233,82	355,00
Zulage – Abfallsammler für Korpusbreite ca. 850mm				GP	200,00	385,00	339,00	266,00	233,82	355,00
				%	100,00 %	192,50 %	169,50 %	133,00 %	116,91 %	177,50 %
				Anm.						
27.05.0140		1,000	St	EP	300,00	475,00	762,00	396,00	290,94	628,00
Zulage – Eckschrank-Schwenkauszug. Fabrikat Kesseböhmer LeMans Auss...				GP	300,00	475,00	762,00	396,00	290,94	628,00
				%	103,11 %	163,26 %	261,91 %	136,11 %	100,00 %	215,85 %
				Anm.						
27.05.0150		1,000	St	EP	9.700,00	10.552,00	10.395,00	8.624,00	9.828,56	14.940,00
Küchenelement OG				GP	9.700,00	10.552,00	10.395,00	8.624,00	9.828,56	14.940,00
				%	112,48 %	122,36 %	120,54 %	100,00 %	113,97 %	173,24 %
				Anm.						
27.05.0160		1,000	St	EP	470,00	400,00	493,00	576,00	479,00	275,00
Zulage – Einbauspüle "Spülbecken" Edelstahl				GP	470,00	400,00	493,00	576,00	479,00	275,00
				%	170,91 %	145,45 %	179,27 %	209,45 %	174,18 %	100,00 %
				Anm.						
27.05.0170		1,000	St	EP	420,00	326,00	329,00	458,00	316,80	229,00
Zulage – Spültischarmatur Spülbecken				GP	420,00	326,00	329,00	458,00	316,80	229,00
				%	183,41 %	142,36 %	143,67 %	200,00 %	138,34 %	100,00 %
				Anm.						
27.05.0180		2,000	St	EP	460,00	505,00	487,00	698,00	437,00	252,00
Zulage – Einbauspüle "Spüle für Obst und Gemüse" Edelstahl				GP	920,00	1.010,00	974,00	1.396,00	874,00	504,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger	Bieter 5 Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande
				% Anm.	182,54 %	200,40 %	193,25 %	276,98 %	173,41 %	100,00 %
27.05.0190		1,000	St	EP	250,00	542,00	2.646,00	353,00	316,80	150,00
Zulage "Spültischarmatur "Spüle für Obst und Gemüse"				GP	250,00	542,00	2.646,00	353,00	316,80	150,00
				% Anm.	166,67 %	361,33 %	1.764,00 %	235,33 %	211,20 %	100,00 %
27.05.0200		1,000	St	EP	4.900,00	5.571,00	5.308,00	476,00	4.820,12	5.275,00
Zulage – teilintegrierte Spülmaschine				GP	4.900,00	5.571,00	5.308,00	476,00	4.820,12	5.275,00
				% Anm.	1.029,41 %	1.170,38 %	1.115,13 %	100,00 %	1.012,63 %	1.108,19 %
27.05.0210		1,000	St	EP	950,00	1.185,00	1.044,00	869,00	937,24	830,00
Zulage – Einbaukühlschrank				GP	950,00	1.185,00	1.044,00	869,00	937,24	830,00
				% Anm.	114,46 %	142,77 %	125,78 %	104,70 %	112,92 %	100,00 %
27.05.0220		1,000	St	EP	400,00	400,00	463,00	449,00	372,20	300,00
Zulage - Einbaumikrowelle				GP	400,00	400,00	463,00	449,00	372,20	300,00
				% Anm.	133,33 %	133,33 %	154,33 %	149,67 %	124,07 %	100,00 %
27.05.0230		1,000	St	EP	550,00	643,00	628,00	619,00	541,14	445,00
Zulage – Induktionskochfeld				GP	550,00	643,00	628,00	619,00	541,14	445,00
				% Anm.	123,60 %	144,49 %	141,12 %	139,10 %	121,60 %	100,00 %
27.05.0240		1,000	St	EP	280,00	557,00	611,00	287,00	391,71	300,00
Zulage – Lüfterbaustein/Dunstabzug				GP	280,00	557,00	611,00	287,00	391,71	300,00
				% Anm.	100,00 %	198,93 %	218,21 %	102,50 %	139,90 %	107,14 %
27.05.0250		1,000	St	EP	200,00	385,00	369,00	248,00	233,82	355,00
Zulage – Abfallsammler für Korpusbreite ca. 600mm				GP	200,00	385,00	369,00	248,00	233,82	355,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 5 Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande
				% Anm.	100,00 %	192,50 %	184,50 %	124,00 %	116,91 %	177,50 %
27.05.0260		1,000	St	EP	5.600,00	5.200,00	5.714,00	4.968,00	6.642,30	8.721,00
Wickeltischanlage Krippe, b/h/t bis ca. 3.795/900/900mm				GP	5.600,00	5.200,00	5.714,00	4.968,00	6.642,30	8.721,00
				% Anm.	112,72 %	104,67 %	115,02 %	100,00 %	133,70 %	175,54 %
27.05.0270		1,000	St	EP	1.900,00	2.579,00	2.068,00	1.938,00	2.905,78	4.455,00
Wickeltischanlage Kindergarten, wie Position 01.05.0260 jedoch Wick...				GP	1.900,00	2.579,00	2.068,00	1.938,00	2.905,78	4.455,00
				% Anm.	100,00 %	135,74 %	108,84 %	102,00 %	152,94 %	234,47 %
27.05.0280		4,000	St	EP	150,00	315,00	328,00	182,00	152,72	265,00
Lieferung Wickelaufgabe, Kunstleder, div. Farben, B 900 x T900 x H1...				GP	600,00	1.260,00	1.312,00	728,00	610,88	1.060,00
				% Anm.	100,00 %	210,00 %	218,67 %	121,33 %	101,81 %	176,67 %
27.05.0290		1,000	St	EP	1.100,00	1.070,00	1.082,00	1.562,00	1.176,00	2.305,00
Schrankanlage Sanitär EG, l/t/h 1150/450/2000mm				GP	1.100,00	1.070,00	1.082,00	1.562,00	1.176,00	2.305,00
				% Anm.	102,80 %	100,00 %	101,12 %	145,98 %	109,91 %	215,42 %
27.05.0300		1,000	St	EP	300,00	550,00	240,00	396,00	168,00	232,00
Wandregal Saniär EG, l/t/h 700/200/265mm				GP	300,00	550,00	240,00	396,00	168,00	232,00
				% Anm.	178,57 %	327,38 %	142,86 %	235,71 %	100,00 %	138,10 %
27.05.0310		1,000	St	EP	1.200,00	1.990,00	884,00	786,00	1.274,00	1.546,00
Wandregal Sanitär OG, l/t/h 2940/200/360mm				GP	1.200,00	1.990,00	884,00	786,00	1.274,00	1.546,00
				% Anm.	152,67 %	253,18 %	112,47 %	100,00 %	162,09 %	196,69 %
27.05.0320		1,000	St	EP	680,00	1.090,00	572,00	884,00	546,00	675,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger	Bieter 5 Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande
Wandregal Sanitär OG, l/t/h 2940/300/360mm				GP	680,00	1.090,00	572,00	884,00	546,00	675,00
				%	124,54 %	199,63 %	104,76 %	161,90 %	100,00 %	123,63 %
				Anm.						
27.05.0330		1,000	St	EP	4.050,00	7.236,00	4.359,00	7.637,00	4.293,05	10.732,00
Garderobenanlage mit Sitzbank wandmontiert, l/t/h ca. 6.750/350/1..				GP	4.050,00	7.236,00	4.359,00	7.637,00	4.293,05	10.732,00
				%	100,00 %	178,67 %	107,63 %	188,57 %	106,00 %	264,99 %
				Anm.						
27.05.0340		1,000	St	EP	4.050,00	6.432,00	4.903,00	6.569,00	5.071,50	1.028,00
Garderobenanlage mit Sitzbank wandmontiert, l/t/h ca. 6000/350/1...				GP	4.050,00	6.432,00	4.903,00	6.569,00	5.071,50	1.028,00
				%	393,97 %	625,68 %	476,95 %	639,01 %	493,34 %	100,00 %
				Anm.						
27.05.0350		1,000	St	EP	4.500,00	8.334,00	4.903,00	6.912,00	4.982,00	8.668,00
Freistehende Garderobenanlage mit Sitzbank l/t/h ca. 5.250/700 /151...				GP	4.500,00	8.334,00	4.903,00	6.912,00	4.982,00	8.668,00
				%	100,00 %	185,20 %	108,96 %	153,60 %	110,71 %	192,62 %
				Anm.						
27.05.0360		150,000	St	EP	10,00	8,00	6,00	24,60	10,41	6,00
Zulage Plakattaschen EG zur Beschriftung/Kennzeichn...				GP	1.500,00	1.200,00	900,00	3.690,00	1.561,50	900,00
				%	166,67 %	133,33 %	100,00 %	410,00 %	173,50 %	100,00 %
				Anm.						
27.05.0370	G	75,000	St	EP	7,00	8,00	7,00	13,10	7,71	6,00
Garderobenhaken aus Edelstahl liefern und montieren Liefern und Mon...				GP	525,00	600,00	525,00	982,50	578,25	450,00
				%	116,67 %	133,33 %	116,67 %	218,33 %	128,50 %	100,00 %
				Anm.						
27.05.0380	A	75,000	St	EP	10,00	18,00	12,00	27,40	18,33	25,00
Garderobenhaken liefern und montieren Liefern und Montieren von Gar...				GP						



Projekt				2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl						
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger	Bieter 5 Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande
				% Anm.	100,00 %	180,00 %	120,00 %	274,00 %	183,30 %	250,00 %
27.05.0390 Garderobenanlage mit Sitzbank im OG als Wandmontage, l/t/h ca. 4520...		1,000	St	EP	3.500,00	6.258,00	4.111,00	5.162,00	4.017,20	7.356,00
				GP	3.500,00	6.258,00	4.111,00	5.162,00	4.017,20	7.356,00
				% Anm.	100,00 %	178,80 %	117,46 %	147,49 %	114,78 %	210,17 %
27.05.0400 Garderobenanlage mit Sitzbank im OG als Wandmontage, l/t/h ca. 3020...		1,000	St	EP	2.500,00	3.850,00	2.486,00	3.936,00	2.550,30	4.750,00
				GP	2.500,00	3.850,00	2.486,00	3.936,00	2.550,30	4.750,00
				% Anm.	100,56 %	154,87 %	100,00 %	158,33 %	102,59 %	191,07 %
27.05.0410 Zulage Plakattaschen OG zur Beschriftung/Kennzeichn...		30,000	St	EP	10,00	18,00	6,00	24,60	10,41	6,00
				GP	300,00	540,00	180,00	738,00	312,30	180,00
				% Anm.	166,67 %	300,00 %	100,00 %	410,00 %	173,50 %	100,00 %
27.05.0420 Schlaf- und Ruhepodeste im EG als Einbaumöbel, 3-teilig, l/t/h ca. ...		1,000	St	EP	5.200,00	7.750,00	6.976,00	7.362,00	6.179,76	10.217,00
				GP	5.200,00	7.750,00	6.976,00	7.362,00	6.179,76	10.217,00
				% Anm.	100,00 %	149,04 %	134,15 %	141,58 %	118,84 %	196,48 %
27.05.0430 Die Oberseiten der Podeste sind mit rutschfestem und weichem Oberbe...	G	16,000	m2	EP	50,00	75,00	139,00	109,00	152,76	335,00
				GP	800,00	1.200,00	2.224,00	1.744,00	2.444,16	5.360,00
				% Anm.	100,00 %	150,00 %	278,00 %	218,00 %	305,52 %	670,00 %
27.05.0440 Die Oberseiten der Podeste sind mit rutschfestem und weichem Oberbe...	A	16,000	m2	EP	75,00	58,00	127,00	101,00	122,55	455,00
				GP						



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger	Bieter 5 Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande
				% Anm.	129,31 %	100,00 %	218,97 %	174,14 %	211,29 %	784,48 %
27.05.0450		1,000	St	EP	5.000,00	7.620,00	5.115,00	2.893,00	8.892,83	5.565,00
Schlafpodeste im OG Schlafraum 1				GP	5.000,00	7.620,00	5.115,00	2.893,00	8.892,83	5.565,00
				% Anm.	172,83 %	263,39 %	176,81 %	100,00 %	307,39 %	192,36 %
27.05.0460		1,000	St	EP	5.500,00	8.620,00	5.115,00	4.630,00	6.767,20	5.565,00
wie Pos. 01.05.0470				GP	5.500,00	8.620,00	5.115,00	4.630,00	6.767,20	5.565,00
				% Anm.	118,79 %	186,18 %	110,48 %	100,00 %	146,16 %	120,19 %
27.05.0470		1,000	St	EP	5.500,00	8.620,00	7.218,00	4.630,00	6.767,20	6.270,00
Schlafpodeste im OG Schlafraum 3				GP	5.500,00	8.620,00	7.218,00	4.630,00	6.767,20	6.270,00
				% Anm.	118,79 %	186,18 %	155,90 %	100,00 %	146,16 %	135,42 %
27.05 T 05 Möbel				Summe	108.395,00	142.144,00	126.316,00	119.762,40	121.524,33	150.839,00
Nachlässe				%	100,00 %	131,14 %	116,53 %	110,49 %	112,11 %	139,16 %
Summe abzügl. Nachlaß				Nachl. Gesamt	108.395,00	142.144,00	126.316,00	119.762,40	121.524,33	150.839,00
27.06.0010		2,000	St	EP	1.300,00	1.980,00	2.201,00	968,00	1.720,57	3.105,00
Schallschutzverglasung Typ HW-D-SD 2, 500 x 2155 mm				GP	2.600,00	3.960,00	4.402,00	1.936,00	3.441,14	6.210,00
				% Anm.	134,30 %	204,55 %	227,38 %	100,00 %	177,74 %	320,76 %
27.06.0020		1,000	St	EP	1.675,00	2.408,00	2.836,00	1.386,00	2.161,90	3.175,00
Schallschutzverglasung Typ HW-D-SD 2, 1010 x 2155 mm				GP	1.675,00	2.408,00	2.836,00	1.386,00	2.161,90	3.175,00
				% Anm.	120,85 %	173,74 %	204,62 %	100,00 %	155,98 %	229,08 %
27.06.0030		1,000	St	EP	2.100,00	3.390,00	3.387,00	1.569,00	2.709,98	3.485,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger	Bieter 5 Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande	
Schallschutzverglasung Typ HW-D-SD 2, 1510 x 2155 mm				GP	2.100,00	3.390,00	3.387,00	1.569,00	2.709,98	3.485,00
				% Anm.	133,84 %	216,06 %	215,87 %	100,00 %	172,72 %	222,12 %
27.06 T 06 Innenverglasungen				Summe	6.375,00	9.758,00	10.625,00	4.891,00	8.313,02	12.870,00
Nachlässe				%	130,34 %	199,51 %	217,24 %	100,00 %	169,97 %	263,14 %
Summe abzügl. Nachlaß				Nachl. Gesamt	6.375,00	9.758,00	10.625,00	4.891,00	8.313,02	12.870,00
27.07.0010 Innenwandverkleidungen im EG im Bereich der Foyer- und Mensafläche				EP	300,00	308,00	348,00	322,00	428,32	1.276,00
				GP	9.900,00	10.164,00	11.484,00	10.626,00	14.134,56	42.108,00
				% Anm.	100,00 %	102,67 %	116,00 %	107,33 %	142,77 %	425,33 %
27.07.0020 Innenwandverkleidungen im OG im Bereich der Flur- und Mensafläche..				EP	310,00	337,00	373,00	336,00	445,12	1.276,00
				GP	8.060,00	8.762,00	9.698,00	8.736,00	11.573,12	33.176,00
				% Anm.	100,00 %	108,71 %	120,32 %	108,39 %	143,59 %	411,61 %
27.07.0030 Innenwandverkleidungen im EG im Bereich des notwendigen Flurs				EP	320,00	380,00	391,00	443,00	487,97	1.943,00
				GP	10.560,00	12.540,00	12.903,00	14.619,00	16.103,01	64.119,00
				% Anm.	100,00 %	118,75 %	122,19 %	138,44 %	152,49 %	607,19 %
27.07 T 07 Wandverkleidungen				Summe	28.520,00	31.466,00	34.085,00	33.981,00	41.810,69	139.403,00
Nachlässe				%	100,00 %	110,33 %	119,51 %	119,15 %	146,60 %	488,79 %
Summe abzügl. Nachlaß				Nachl. Gesamt	28.520,00	31.466,00	34.085,00	33.981,00	41.810,69	139.403,00
27.08.0010 Stunden Vorarbeiter, Facharbeiter				EP	58,00	66,00	53,00	85,00	68,64	75,00
				GP	1.160,00	1.320,00	1.060,00	1.700,00	1.372,80	1.500,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 5 Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande	
			% Anm.	109,43 %	124,53 %	100,00 %	160,38 %	129,51 %	141,51 %	
27.08.0020		20,000	h	EP	48,00	34,00	35,00	75,00	40,04	45,00
Stunden Werker, Helfer			GP	960,00	680,00	700,00	1.500,00	800,80	900,00	
			% Anm.	141,18 %	100,00 %	102,94 %	220,59 %	117,76 %	132,35 %	
27.08.0030		10,000	h	EP	20,00	10,00	75,00	58,00	110,64	55,00
Transporter inkl. Bedienung			GP	200,00	100,00	750,00	580,00	1.106,40	550,00	
			% Anm.	200,00 %	100,00 %	750,00 %	580,00 %	1.106,40 %	550,00 %	
27.08			Summe	2.320,00	2.100,00	2.510,00	3.780,00	3.280,00	2.950,00	
T08 - Tagelohnarbeiten			%	110,48 %	100,00 %	119,52 %	180,00 %	156,19 %	140,48 %	
Nachlässe			Nachl.							
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	2.320,00	2.100,00	2.510,00	3.780,00	3.280,00	2.950,00	
27			Summe	347.920,00	358.456,00	367.195,00	375.509,30	406.803,64	499.825,00	
Schreinerarbeiten			%	100,00 %	103,03 %	105,54 %	107,93 %	116,92 %	143,66 %	
Nachlässe			Nachl.							
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	347.920,00	358.456,00	367.195,00	375.509,30	406.803,64	499.825,00	



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl							
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger	Bieter 5 Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande
27.01		Summe		300,00	1.220,00	5.480,00	4.880,00	5.788,40	6.568,00
T01 - Vorarbeiten / Vorleistungen		%		100,00 %	406,67 %	1.826,67 %	1.626,67 %	1.929,47 %	2.189,33 %
		Nachl.							
		Gesamt		300,00	1.220,00	5.480,00	4.880,00	5.788,40	6.568,00
27.02		Summe		43.955,00	42.078,00	52.799,00	56.607,50	53.412,58	38.209,00
T 02 Zargen (vorab zu montieren)		%		115,04 %	110,13 %	138,18 %	148,15 %	139,79 %	100,00 %
		Nachl.							
		Gesamt		43.955,00	42.078,00	52.799,00	56.607,50	53.412,58	38.209,00
27.03		Summe		71.805,00	63.796,00	68.119,00	78.688,20	79.556,14	57.477,00
T 03 Türen		%		124,93 %	110,99 %	118,52 %	136,90 %	138,41 %	100,00 %
		Nachl.							
		Gesamt		71.805,00	63.796,00	68.119,00	78.688,20	79.556,14	57.477,00
27.04		Summe		86.250,00	65.894,00	67.261,00	72.919,20	93.118,48	91.509,00
T 04 Brandschutzelemente		%		130,89 %	100,00 %	102,07 %	110,66 %	141,32 %	138,87 %
		Nachl.							
		Gesamt		86.250,00	65.894,00	67.261,00	72.919,20	93.118,48	91.509,00
27.05		Summe		108.395,00	142.144,00	126.316,00	119.762,40	121.524,33	150.839,00
T 05 Möbel		%		100,00 %	131,14 %	116,53 %	110,49 %	112,11 %	139,16 %
		Nachl.							
		Gesamt		108.395,00	142.144,00	126.316,00	119.762,40	121.524,33	150.839,00
27.06		Summe		6.375,00	9.758,00	10.625,00	4.891,00	8.313,02	12.870,00
T 06 Innenverglasungen		%		130,34 %	199,51 %	217,24 %	100,00 %	169,97 %	263,14 %
		Nachl.							
		Gesamt		6.375,00	9.758,00	10.625,00	4.891,00	8.313,02	12.870,00
27.07		Summe		28.520,00	31.466,00	34.085,00	33.981,00	41.810,69	139.403,00
T 07 Wandverkleidungen		%		100,00 %	110,33 %	119,51 %	119,15 %	146,60 %	488,79 %
		Nachl.							
		Gesamt		28.520,00	31.466,00	34.085,00	33.981,00	41.810,69	139.403,00
27.08		Summe		2.320,00	2.100,00	2.510,00	3.780,00	3.280,00	2.950,00
T08 - Tagelohnarbeiten		%		110,48 %	100,00 %	119,52 %	180,00 %	156,19 %	140,48 %
		Nachl.							
		Gesamt		2.320,00	2.100,00	2.510,00	3.780,00	3.280,00	2.950,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl							
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger	Bieter 5 Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande
27	Schreinerarbeiten	Summe		347.920,00	358.456,00	367.195,00	375.509,30	406.803,64	499.825,00
		%		100,00 %	103,03 %	105,54 %	107,93 %	116,92 %	143,66 %
		Nachl. Gesamt		347.920,00	358.456,00	367.195,00	375.509,30	406.803,64	499.825,00



KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD

ARCHITEKTEN BDA

KTH Architektengesellschaft mbH

Theodor-Fischer-Straße 6
74076 Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger	Bieter 5 Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande
----------	-----	-------	---------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

ZUSAMMENSTELLUNG Schreinerarbeiten

Angebotssumme netto	347.920,00	358.456,00	367.195,00	375.509,30	406.803,64	499.825,00
Rang	100,00 %	103,03 %	105,54 %	107,93 %	116,92 %	143,66 %
Nachlässe		1,00 %	3,00 %	3,00 %		
Summe netto abzgl. aller Nachlässe	347.920,00	354.871,44	356.179,15	364.244,02	406.803,64	499.825,00
Rang inkl. aller Nachlässe	100,00 %	102,00 %	102,37 %	104,69 %	116,92 %	143,66 %
Pauschalangebote						
Mwst %	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Mwst. Betrag	66.104,80	67.425,57	67.674,04	69.206,36	77.292,69	94.966,75
Angebotssumme brutto	414.024,80	422.297,01	423.853,19	433.450,38	484.096,33	594.791,75
Skonto in %						
Skontofrist in Tagen						
Angebotssumme brutto abzgl. Skonto	414.024,80	422.297,01	423.853,19	433.450,38	484.096,33	594.791,75

Mittelwert:



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH	Bieter 6 K.J. Weidinger	Bieter 5 Zeeb Innenausbau GmbH	Bieter 4 Binsch GmbH	Bieter 2 Heinen GmbH	Bieter 1 Markus Ande
----------	-----	-------	---------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Rangliste

Schreinerarbeiten

Bieter Nr.	Bietername	Ungeprüft netto	Geprüft netto	Rang	Nachlass	Summe ./n. Nachl.	Rang n. Nachl.	Pauschal	Summe brutto	Skonto %	Skontotage
Bieter 3	Schäfer Wieland GmbH	347.420,00	347.920,00	100,00 %		347.920,00	100,00 %		414.024,80		
Bieter 6	K.J. Weidinger	357.274,00	358.456,00	103,03 %	1,00 %	354.871,44	102,00 %		422.297,01		
Bieter 5	Zeeb Innenausbau GmbH	367.195,00	367.195,00	105,54 %	3,00 %	356.179,15	102,37 %		423.853,19		
Bieter 4	Binsch GmbH	375.509,30	375.509,30	107,93 %	3,00 %	364.244,02	104,69 %		433.450,38		
Bieter 2	Heinen GmbH	406.803,64	406.803,64	116,92 %		406.803,64	116,92 %		484.096,33		
Bieter 1	Markus Ande	499.825,00	499.825,00	143,66 %		499.825,00	143,66 %		594.791,75		