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Stadt Moéckmuhl
z.Hd. Frau Czarnecki
Hauptstr.23

74219 Méckmuhl

Heilbronn, 16.11.2022

KITA BRANDHOLZLE MOCKMUHL / PROJEKT-NR 19.05
GEWERK MALERARBEITEN
ANGEBOTSGEGENUBERSTELLUNG / VERGABEVORSCHLAG

Sehr geehrte Frau Czarnecki,

In der Anlage erhalten Sie die o.g. Unterlagen mit der Bitte um weitere
Veranlassung und Bearbeitung.

Die Ausschreibung wurde im Staatsanzeiger und in der Heilbronner Stimme
veroffentlicht. Zur Teilnahme wurden 12 Angebote von den Bewerbern
angefordert.

Am Eréffnungstermin, 10.11.2022 um 14:30 Uhr im Rathaus der Stadt Mockmuhl,
haben 7 Angebote der 6ffentlichen Ausschreibung fur das oben aufgeflihrte
Gewerk vorgelegen. Die Angebote 1-7 waren verschlossen und sind vollstandig
und gultig zu bewerten. Rechnerisch und fachlich haben wir die Angebote 1-7
geprtft und in den Einheitspreisvergleich aufgenommen. Die Angebote 1-7
wurden zur Wertung zugelassen, die rechnerische Prufung wurde im
Preisspiegel einschlieBlich der Nachlasse erfasst und kann dort entnommen
werden,

Laut Kostenberechnung steht fur die ausgeschriebenen Leistungen folgender
Betrag zur Verflgung:

38.000,00 €/netto bzw. 45.220,00 €/brutto

Die Angebotssumme des glinstigsten Bieters, Firma Heinrich Schmid GmbH &
Co. KG aus lIsfeld weist einen gepriften Endbetrag auf von:

75.683,00 €/netto bzw. 90.062,77€/brutto

Damit ist die Kostenstelle fur das Gewerk Malerarbeiten mit 37.683,00 €/netto
bzw. 48.8420,77 €/brutto Uberdeckt, das Angebot IleT%t ca. 99,1 % Uber der
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Kostenberechnung.

Im Leistungsverzeichnis Malerarbeiten wurde eine Beschichtung der konstruktiv
erforderlichen Bodenplatte der Zufahrt ausgeschrieben. Diese hat einen Wert
von ca. 25.000 €. Das war in der Kostenberechnung 6/2021 noch nicht enthalten
und wurde erst bei der weiteren Planung bekannt.

Der zweitplatzierte Bieter, die Fa. Komfortbau Hunger aus Aspach weist eine
Angebotssumme auf von:

81.259,57€/netto bzw. 96.698,89€/brutto incl. 3 % Nachlal
Das Angebot liegt ca. 7,37 % Uber dem glinstigsten Angebot.

Der nachstplatzierte Bieter, die Fa. Ulrich Kohlhammer GmbH aus Méckmhl
weist eine Angebotssumme auf von:

92.640,95 €/netto bzw. 110.242,73 €/brutto
Das Angebot liegt ca. 22,41 % Uber dem glnstigsten Angebot.

Der gunstigste Bieter, die Fa. Heinrich Schmid GmbH hat samtliche Erkldrungen
und Nachweise Uber Fachkunde und Leistungsfahigkeit erbracht.

Samtliche ausgeschriebene Leistungen wurden angeboten. Die Preise sind
auskédmmlich kalkuliert. Im Hinblick auf den gegebenen Zeitdruck der
Fertigstellung, schlagen wir vor, das wirtschaftlichste Angebot der Firma Heinrich
Schmid GmbH & Co. KG aus lisfeld mit der Angebotssumme von,

75.683,00 €/netto bzw. 90.062,77€/brutto

zu beauftragen. Prinzipiell bitten wir um eine kurzfristige Auftragsvergabe, damit
die Planung und Arbeitsvorbereitung erfolgen kann. Von einem erneuten
Verfahren raten wir ab. Aufgrund der augenblicklichen politischen und
wirtschaftlichen Situation werden tendenziell die Preise allein aufgrund hoherer
Energie- und Rohstoffbeschaffungskosten immer teurer. Wir weisen darauf hin,
dass der Baupreisindex zw. Mai 2021 und August 2022 von einem Wert von 125
auf 151 gestiegen ist.

Wir gehen davon aus, dass Sie die nicht beauftragten Bieter informieren. Falls
wir die Benachrichtigungen Ubernehmen sollen, geben Sie uns bitte
dementsprechend Bescheid.

Mit freundli rifien

Mirko Frah
Dipl.-Ing.
Anlagen:
* Preisspiegel

* Niederschrift zum Eréffnungstermin



@IBOORBERG itz s wooen

60.600/063.0 Offnung der Angebote Allgemeine Angaben - September 2019 -

a= CertiFORM

Stadt Mockmiihl

Hauptstr.23

74219 Mbckmithl
(Vergabestelle}

Niederschrift Giber die (Er)Offnung der Angebote

Allgemeine Angaben

KEV 210
EroffAng 1

Offnung der Angebote / Allgemeine Angaben

Vergabe-/Projekt Nr.:
19.05

Vergabeart

[X] Offentliche Ausschreibung
[ ] Beschrénkte Ausschreibung
[ ] Offenes Verfahren

[ | Nicht offenes Verfahren

[

Ablauf der Angebotsfrist:
Ort: Rathaus M&ckmiihl
Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 14:30
Baumaflnahme: KITA Brandhélzle Méckmiihl
in: M&ckmithl
Leistung: Maler- und Lackierarbeiten
1. Name der beiden Vertreter des AG:
2. (Er)Gffnungstermin Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 14:30
3. Es waren Angebote in folgender Form zugelassen
g schriftlich D elektronisch lbermittelt mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel

E] elektronisch (bermittelt ohne Signatur (Textform) D elektronisch lUbermittelt mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

4. Offentliche und beschrédnkte Ausschreibungen erster Abschnitt der VOB/A (keine E-Vergabe): Bieter sind zugelassen.
Der Verhandlungsleiter hat gepriift, dass bei Ausschreibungen nach § 14a VOB/A Abschnitt 1 nur Bieter und/oder deren

Bevolimachtigte zugegen sind.
5. Alle anderen Vergabeverfahren: Bieter sind nicht zugelassen.

6. Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Bewerberliste (bertragen): 1L

7. Anzahl der bis zum Ablauf der Angebotsfrist eingegangenen Angebote
davon elektronische Angebote
davon schriftliche Angebote

- S
. S

8. Schriftiche Angebote sind mit dem Eingangsstempel und in der Reihenfolge des Eingangs mit Angebotsnummern versehen.

Sie waren ordnungsgemal verschlossen, bis auf das/die Angebot(e)
Nr.

9. Elektronisch libermittelte Angebote waren ordnungsgeman verschliisselt, bis auf das/die Angebot(e)

Nr.

10. Das erste Angebot wurde am 19:141. 22 um 44 : 3L  Uhr gedffnet.

Die Angebote wurden in der Nummernfolge in Gegenwart der ggf. anwesenden Bleter und/oder Bevollméchtigten gedffnet.

11. Name und Anschrift der Bieter, die Endbetrége der Angebote sowie andere den Preis betreffende Angaben wurden bei Aus-
schreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 verlesen und in die Zusammenstellung der Angebote eingetragen (siehe Anlagen).

12. Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.

13. D Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert.

\:\ Muster und Proben lagen vor, aufter bei den Angeboten Nr.:

[:| Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot

gehorig gekennzeichnet, auer bei den Angeboten Nr.:

Seite 1 von 2
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60.600/063.0 Offnung der Angebote Allgemeine Angaben - September 2019 -

KEV 210

EroffAng 1
Vergabe-/Projekt Nr.:
19.05
14. D Von folgenden Bietern wurden zusatzliche Hauptangebote eingereicht
Angebot-Nr. Name und Anschrift des Bieters Weitere Erlauterungen
15. Die Eroffnung wurde um 7% - %5  Uhr geschlossen.
16. Anerkannt durch folgende Bieter (oder Bevollmachtigte):
(Name, Firma) (Unterschrift/Signatur)
17. Einwendungen sind durch folgende Bieter oder ihre Bevollmé&chtigten erhoben worden:
Bieter (Name, Firma) Griinde:
18. Die Angebote werden anschlieBend sorgfaltig verwahrt und geheimgehalten.
19. Weitere anwesende Verireter des Auftraggebers
Fous 50h02, P Caweh |, Kew Fauh  Fras (7abal R
Fir die Richtigkeit:
(Zavrnccle
(Unterschrif/Signatur des Schriftfiihrers)
Anlagen: [ -KEV 211.1 ErdffAng § 5 VOB/A gesamt - [ ] -KEV211.2 Er6ffAng § 4 VOB/A gesamt -
D - KEV 212.1 Er6ffAng § 5 VOB/A Lose - D - KEV 212.5 EréffAng § 4 VOB/A Lose Ang 1-8

D - KEV 212.6 EréffAng § 4 VOB/A Lose Ang 9 - 16
[] -KEV 212.7 ErdffAng § 4 VOB/A Lose Ang 17 - ..
|| -KEV 213 ErdffAng 4 - (Nachtrag zur Niederschrift)

Die nachgerechneten Angebotsendsummen wurden in die Zusammenstellung der Angebote lbertragen

Name/Datum/Unterschrift oder Signatur

Seite 2 von 2
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KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD

ARCHITEKTEN BDA

KTH ArchitektengesellschaftmbH
Theodor-Fischer-StralRe 6

74076 Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandholzle Méckmiihl
PREISSPIEGEL Maler- und Lackierarbeiten, Beschichtungen Alle Einzelpreise in EUR netto
Bieter 6 Bieter 3 Bieter 2 Bieter 7 Bieter 4 Bieter 5 Bieter 1
POSITION ART MENGE EINHEIT Heinrich Schmid Komfortbau Ulrich Kohlhammer Hornung Rehn + Sohn Wolfgang Kappler Paul Erhard
GmbH & Co. KG Hunger GmbH GmbH Malerbetrieb GmbH GmbH
34.01.0010 1,000 psch EP 150,00 500,00 500,00 300,00 300,00 500,00 1.000,00
Baustelleneinrichtung GP 150,00 500,00 500,00 300,00 300,00 500,00 1.000,00
% 100,00 % 333,33 % 333,33 % 200,00 % 200,00 % 333,33% 666,67 %
Anm.
34.01.0020 1.225,000 m2 EP 2,60 3,00 2,80 2,05 1,95 2,40 2,50
SicherungsmaBnahmen / Abdeckungen, GP 3.185,00 3.675,00 3.430,00 2.511,25 2.388,75 2.940,00 3.062,50
baus. Ein- und Anbauteile Die Sc...
% 133,33 % 153,85 % 143,59 % 105,13 % 100,00 % 123,08 % 128,21 %
Anm.
34.01.0030 120,000 m2 EP 2,60 2,50 4,00 2,05 1,95 2,40 2,50
SicherungsmafBnahmen / Abdeckungen, GP 312,00 300,00 480,00 246,00 234,00 288,00 300,00
baus. Wande aus Stahlbeton bzw. ...
% 133,33 % 128,21 % 205,13 % 105,13 % 100,00 % 123,08 % 128,21 %
Anm.
34.01.0040 5,000 St EP 25,00 25,00 60,00 35,00 20,00 50,00 15,00
Anlegen von Lackier- + Farbmustern bis GP 125,00 125,00 300,00 175,00 100,00 250,00 75,00
0,5m? iiber die It. VOB, imR...
% 166,67 % 166,67 % 400,00 % 233,33 % 133,33 % 333,33% 100,00 %
Anm.
34.01.0050 5,000 m2 EP 13,50 30,00 12,00 17,95 18,50 20,00 20,00
Eventualposition Anspachteln von GP 67,50 150,00 60,00 89,75 92,50 100,00 100,00
Putzflachen Schadhafte Putz- und/o...
% 112,50 % 250,00 % 100,00 % 149,58 % 154,17 % 166,67 % 166,67 %
Anm.
34.01 Summe 3.839,50 4.750,00 4.770,00 3.322,00 3.115,25 4.078,00 4.537,50
T 01 - Vorarbeiten/ Vorleistungen % 123,25 % 152,48 % 153,12 % 106,64 % 100,00 % 130,90 % 145,65 %
Nachlasse Nachl.
Summe abzigl. Nachlaf} Gesamt 3.839,50 4.750,00 4.770,00 3.322,00 3.115,25 4.078,00 4.537,50

Telefon +49-7131-9529-0 Telefax +49-7131-9529-11 E-Mail info@kth-architekten.de
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ARCHITEKTEN BDA

KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Stralle 6

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhdlzle M&ckmuhl
Bieter 6 Bieter 3 Bieter 2 Bieter 7 Bieter 4 Bieter 5 Bieter 1
POSITION ART MENGE EINHEIT Heinrich Schmid Komfortbau Ulrich Kohlhammer Hornung Rehn + Sohn Wolfgang Kappler Paul Erhard
GmbH & Co. KG Hunger GmbH GmbH Malerbetrieb GmbH GmbH
34.02.0010 2.350,000 m2 EP 0,10 0,50 0,85 1,09 1,00 4,80 2,50
Untergriinde anschleifen / GP 235,00 1.175,00 1.997,50 2.561,50 2.350,00 11.280,00 5.875,00
Unteragrundvorbereitung Die zu
behandelnde...
% 100,00 % 500,00 % 850,00 % 1.090,00 % 1.000,00 % 4.800,00 % 2.500,00 %
Anm.
34.02.0020 2.350,000 m2 EP 0,90 1,25 2,65 1,46 2,50 1,40 1,00
Wandflachen aus GK und/oder Gipsputz GP 2.115,00 2.937,50 6.227,50 3.431,00 5.875,00 3.290,00 2.350,00
Grundieren Malerfertig gespach...
% 100,00 % 138,89 % 294,44 % 162,22 % 277,78 % 155,56 % 111,11 %
Anm.
34.02.0030 2.350,000 m2 EP 7,35 6,50 6,85 6,50 9,85 8,20 7,50
Malervlies schwer entflammbar, liefern GP 17.272,50 15.275,00 16.097,50 15.275,00 23.147,50 19.270,00 17.625,00
tapezieren (Wand) Glattes Ma...
% 113,08 % 100,00 % 105,38 % 100,00 % 151,54 % 126,15 % 115,38 %
Anm.
34.02.0040 75,000 m2 EP 2,40 13,00 10,00 2,75 6,00 4,80 10,00
Zulage - Leibungen/schmale Bauteile GP 180,00 975,00 750,00 206,25 450,00 360,00 750,00
tapezieren Zulage fiir das Ausfii...
% 100,00 % 541,67 % 416,67 % 114,58 % 250,00 % 200,00 % 416,67 %
Anm.
34.02 Summe 19.802,50 20.362,50 25.072,50 21.473,75 31.822,50 34.200,00 26.600,00
T 02 - Tapezierarbeiten Malervlies % 100,00 % 102,83 % 126,61 % 108,44 % 160,70 % 172,71 % 134,33 %
Nachlasse Nachl.
Summe abzligl. NachlaR Gesamt 19.802,50 20.362,50 25.072,50 21.473,75 31.822,50 34.200,00 26.600,00
34.03.0010 2.350,000 m2 EP 0,10 0,05 0,85 1,09 1,00 4,80 2,50
Untergriinde anschleifen / GP 235,00 117,50 1.997,50 2.561,50 2.350,00 11.280,00 5.875,00
Untergrundvorbereitung Die zu
behandelnde...

Telefon +49-7131-9529-0 Telefax +49-7131-9529-11 E-Mail info@kth-architekten.de

Druckdatum: 17.11.2022 Seite 2 von 13



KRUMMLAUF
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HAPPOLD

ARCHITEKTEN BDA

KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Stralle 6

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandholzle Méckmdihl
Bieter 6 Bieter 3 Bieter 2 Bieter 7 Bieter 4 Bieter 5 Bieter 1
POSITION ART MENGE EINHEIT Heinrich Schmid Komfortbau Ulrich Kohlhammer Hornung Rehn + Sohn Wolfgang Kappler Paul Erhard
GmbH & Co. KG Hunger GmbH GmbH Malerbetrieb GmbH GmbH
% 200,00 % 100,00 % 1.700,00 % 2.180,00 % 2.000,00 % 9.600,00 % 5.000,00 %
Anm.
34.03.0020 50,000 m2 EP 13,50 10,00 12,00 10,69 10,00 20,00 20,00
Anspachteln von Putzflichen Schadhafte GP 675,00 500,00 600,00 534,50 500,00 1.000,00 1.000,00
Putz- und/oder Untergrundste...
% 135,00 % 100,00 % 120,00 % 106,90 % 100,00 % 200,00 % 200,00 %
Anm.
34.03.0030 360,000 m2 EP 4,10 4,00 6,50 7,81 5,25 7,20 4,00
Silikatfarbanstrich auf Putz GP 1.476,00 1.440,00 2.340,00 2.811,60 1.890,00 2.592,00 1.440,00
Nassabriebsklasse 2, Wande, oberhalb ...
% 102,50 % 100,00 % 162,50 % 195,25 % 131,25 % 180,00 % 100,00 %
Anm.
34.03.0040 176,000 m2 EP 4,10 4,00 6,50 7,27 5,25 5,20 4,00
Dispersionsanstrich an Untersichten von GP 721,60 704,00 1.144,00 1.279,52 924,00 915,20 704,00
Stahlbetondecken Anstrich a...
% 102,50 % 100,00 % 162,50 % 181,75 % 131,25 % 130,00 % 100,00 %
Anm.
34.03.0050 G 2.350,000 m2 EP 4,10 3,50 4,85 6,30 5,25 5,80 4,00
Dispersionsanstrich auf Malervlies 0.4. GP 9.635,00 8.225,00 11.397,50 14.805,00 12.337,50 13.630,00 9.400,00
(Wénde) - Nassabrieb 2 Anst...
% 117,14 % 100,00 % 138,57 % 180,00 % 150,00 % 165,71 % 114,29 %
Anm.
34.03.0060 A 2.350,000 m2 EP 4,80 4,50 5,35 6,88 7,65 7,20 6,50
Dispersionsanstrich auf Malervlies o0.4. GP
(Wande) - Nassabrieb 1 Anst...
% 106,67 % 100,00 % 118,89 % 152,89 % 170,00 % 160,00 % 144,44 %
Anm.
34.03.0070 170,000 m2 EP 4,50 4,25 8,00 6,53 5,25 5,80 6,50
Latexanstrich, hoch-scheuerbestiindig, GP 765,00 722,50 1.360,00 1.110,10 892,50 986,00 1.105,00
Innen (Wéande) Putz/gespachtel...

Telefon +49-7131-9529-0 Telefax +49-7131-9529-11 E-Mail info@kth-architekten.de
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ARCHITEKTEN BDA

KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Stralle 6

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandholzle Méckmdihl
Bieter 6 Bieter 3 Bieter 2 Bieter 7 Bieter 4 Bieter 5 Bieter 1
POSITION ART MENGE EINHEIT Heinrich Schmid Komfortbau Ulrich Kohlhammer Hornung Rehn + Sohn Wolfgang Kappler Paul Erhard
GmbH & Co. KG Hunger GmbH GmbH Malerbetrieb GmbH GmbH
% 105,88 % 100,00 % 188,24 % 153,65 % 123,53 % 136,47 % 152,94 %
Anm.
34.03.0080 1.225,000 m2 EP 4,10 4,00 5,00 6,72 5,25 5,80 4,00
Dispersionsanstrich auf glatten GK o.a. GP 5.022,50 4.900,00 6.125,00 8.232,00 6.431,25 7.105,00 4.900,00
(Decken) Anstrich auf glatt...
% 102,50 % 100,00 % 125,00 % 168,00 % 131,25 % 145,00 % 100,00 %
Anm.
34.03.0090 1.025,000 m2 EP 0,90 1,25 2,35 1,58 0,30 1,00 0,80
Zulage - Mehraufwand Deckenanstrich auf GP 922,50 1.281,25 2.408,75 1.619,50 307,50 1.025,00 820,00
GK-Lochdcken Zulage zu vorb...
% 300,00 % 416,67 % 783,33 % 526,67 % 100,00 % 333,33 % 266,67 %
Anm.
34.03.0100 75,000 m2 EP 2,20 8,00 10,00 1,84 4,00 3,00 10,00
Zulage - Leibungen o.3. streichen Zulage fiir GP 165,00 600,00 750,00 138,00 300,00 225,00 750,00
das Ausfiihrung der Ans...
% 119,57 % 434,78 % 543,48 % 100,00 % 217,39 % 163,04 % 543,48 %
Anm.
34.03.0110 600,000 m EP 1,90 3,00 3,20 1,90 1,50 2,20 4,00
Fugen bei Materialwechsel verfugen - GP 1.140,00 1.800,00 1.920,00 1.140,00 900,00 1.320,00 2.400,00
tiberstreichfdahig Anschlussfuge...
% 126,67 % 200,00 % 213,33 % 126,67 % 100,00 % 146,67 % 266,67 %
Anm.
34.03 Summe 20.757,60 20.290,25 30.042,75 34.231,72 26.832,75 40.078,20 28.394,00
T 03 - Wand- und Deckenanstriche % 102,30 % 100,00 % 148,06 % 168,71 % 132,24 % 197,52 % 139,94 %
Nachlasse Nachl.
Summe abziigl. Nachla Gesamt 20.757,60 20.290,25 30.042,75 34.231,72 26.832,75 40.078,20 28.394,00
34.04.0010 4,000 m2 EP 55,00 70,00 30,00 17,45 40,00 32,00 60,00
Wandklappen, FuBbodenheizungsverteiler GP 220,00 280,00 120,00 69,80 160,00 128,00 240,00
o.a. lackieren, b/h bis ca. ...
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KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Stralle 6

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhdlzle M&ckmuhl
Bieter 6 Bieter 3 Bieter 2 Bieter 7 Bieter 4 Bieter 5 Bieter 1
POSITION ART MENGE EINHEIT Heinrich Schmid Komfortbau Ulrich Kohlhammer Hornung Rehn + Sohn Wolfgang Kappler Paul Erhard
GmbH & Co. KG Hunger GmbH GmbH Malerbetrieb GmbH GmbH
% 315,19 % 401,15 % 171,92 % 100,00 % 229,23 % 183,38 % 343,84 %
Anm.
34.04.0020 1,500 m EP 28,00 30,00 12,00 45,00 10,00 20,00 20,00
Estrichabschlusswinkel lackieren, inklusiv GP 42,00 45,00 18,00 67,50 15,00 30,00 30,00
samtlicher Untergrundvor...
% 280,00 % 300,00 % 120,00 % 450,00 % 100,00 % 200,00 % 200,00 %
Anm.
34.04.0030 5,000 m2 EP 41,00 50,00 30,00 27,10 45,00 28,00 45,00
Stahltiiren komplett mit Umfassungszarge GP 205,00 250,00 150,00 135,50 225,00 140,00 225,00
b/h bis ca. 1,26/2,70-m; We...
% 151,29 % 184,50 % 110,70 % 100,00 % 166,05 % 103,32 % 166,05 %
Anm.
34.04.0040 25,000 m2 EP 55,00 55,00 30,00 42,00 30,00 38,00 30,00
Treppengeldnder o.a. lackieren, Grundierte GP 1.375,00 1.375,00 750,00 1.050,00 750,00 950,00 750,00
Treppengelander aus Fla...
% 183,33 % 183,33 % 100,00 % 140,00 % 100,00 % 126,67 % 100,00 %
Anm.
34.04.0050 17,000 m EP 85,00 60,00 75,00 52,10 58,00 60,00 60,00
Dammschichtbildende GP 1.445,00 1.020,00 1.275,00 885,70 986,00 1.020,00 1.020,00
Brandschutzbeschichtung fiir offene
Stahlprofile...
% 163,15 % 115,16 % 143,95 % 100,00 % 111,32 % 115,16 % 115,16 %
Anm.
34.04 Summe 3.287,00 2.970,00 2.313,00 2.208,50 2.136,00 2.268,00 2.265,00
T 04 - Lackierarbeiten an Metallbauteilen % 153,89 % 139,04 % 108,29 % 103,39 % 100,00 % 106,18 % 106,04 %
Nachlasse Nachl.
Summe abzigl. Nachlafy Gesamt 3.287,00 2.970,00 2.313,00 2.208,50 2.136,00 2.268,00 2.265,00
34.05.0010 40,000 m2 EP 12,90 5,00 4,00 1,84 2,85 3,50 4,00
Untergrundvorbehandlung auf GP 516,00 200,00 160,00 73,60 114,00 140,00 160,00
Zementestrich durch Schleifen mittels T...
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KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Stralle 6

74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandholzle Méckmdihl
Bieter 6 Bieter 3 Bieter 2 Bieter 7 Bieter 4 Bieter 5 Bieter 1
POSITION ART MENGE EINHEIT Heinrich Schmid Komfortbau Ulrich Kohlhammer Hornung Rehn + Sohn Wolfgang Kappler Paul Erhard
GmbH & Co. KG Hunger GmbH GmbH Malerbetrieb GmbH GmbH
% 701,09 % 271,74 % 217,39 % 100,00 % 154,89 % 190,22 % 217,39 %
Anm.
34.05.0020 40,000 m2 EP 2,20 2,00 2,00 1,22 2,85 3,50 4,00
Der Untergrund ist mittels GP 88,00 80,00 80,00 48,80 114,00 140,00 160,00
Industriestaubsauger staubfrei herzustel...
% 180,33 % 163,93 % 163,93 % 100,00 % 233,61 % 286,89 % 327,87 %
Anm.
34.05.0030 4,000 m EP 32,10 40,00 12,00 15,00 18,00 30,00 20,00
Kraftschliissiges Verbinden von Rissen und GP 128,40 160,00 48,00 60,00 72,00 120,00 80,00
Sollbruchstellen mitEpoxy...
% 267,50 % 333,33 % 100,00 % 125,00 % 150,00 % 250,00 % 166,67 %
Anm.
34.05.0040 40,000 m2 EP 10,90 8,00 4,00 8,24 3,50 2,50 10,00
Grundierung Liefern und Einbauen einer GP 436,00 320,00 160,00 329,60 140,00 100,00 400,00
wasserverdiinnbaren Dispersio...
% 436,00 % 320,00 % 160,00 % 329,60 % 140,00 % 100,00 % 400,00 %
Anm.
34.05.0050 40,000 m2 EP 14,30 16,00 12,50 14,24 6,80 6,00 16,00
Ausgleichsspachtelung Ausgleich von GP 572,00 640,00 500,00 569,60 272,00 240,00 640,00
unebenen Bodenflachen mit einem...
% 238,33 % 266,67 % 208,33 % 237,33 % 113,33 % 100,00 % 266,67 %
Anm.
34.05.0060 40,000 m2 EP 16,20 16,00 12,23 11,97 18,00 12,00 18,00
Staubbindender Bodenanstrich als GP 648,00 640,00 489,20 478,80 720,00 480,00 720,00
einkomponentige Bodenversiegelung ...
% 135,34 % 133,67 % 102,17 % 100,00 % 150,38 % 100,25 % 150,38 %
Anm.
34.05.0070 30,000 m EP 18,20 8,00 8,00 6,28 5,00 9,00 10,00
Herstellen eines Sockelanstrichs wie GP 546,00 240,00 240,00 188,40 150,00 270,00 300,00
Position Bodenversiegelung jed...
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Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhdlzle Mockmuihl
Bieter 6 Bieter 3 Bieter 2 Bieter 7 Bieter 4 Bieter 5 Bieter 1
POSITION ART MENGE EINHEIT Heinrich Schmid Komfortbau Ulrich Kohlhammer Hornung Rehn + Sohn Wolfgang Kappler Paul Erhard
GmbH & Co. KG Hunger GmbH GmbH Malerbetrieb GmbH GmbH
% 364,00 % 160,00 % 160,00 % 125,60 % 100,00 % 180,00 % 200,00 %
Anm.
34.05.0080 30,000 m EP 7,90 8,00 12,00 5,50 3,00 4,50 8,00
Fugenverschluss dauerelastisch im GP 237,00 240,00 360,00 165,00 90,00 135,00 240,00
Innenbereich
% 263,33 % 266,67 % 400,00 % 183,33 % 100,00 % 150,00 % 266,67 %
Anm.
34.05.0090 150,000 m2 EP 8,20 14,00 8,50 8,87 8,80 20,00 8,00
Kugelstrahlen GP 1.230,00 2.100,00 1.275,00 1.330,50 1.320,00 3.000,00 1.200,00
% 102,50 % 175,00 % 106,25 % 110,88 % 110,00 % 250,00 % 100,00 %
Anm.
34.05.0100 150,000 m2 EP 13,20 1,00 12,00 8,65 12,50 20,00 8,00
Sockelflachen mit Diamant-Schleifscheibe GP 1.980,00 150,00 1.800,00 1.297,50 1.875,00 3.000,00 1.200,00
intensiv anschleifen.
% 1.320,00 % 100,00 % 1.200,00 % 865,00 % 1.250,00 % 2.000,00 % 800,00 %
Anm.
34.05.0110 150,000 m2 EP 3,90 10,00 10,00 4,59 8,00 20,00 8,00
Unebenheiten, Uberh6hungen, lose Teile des GP 585,00 1.500,00 1.500,00 688,50 1.200,00 3.000,00 1.200,00
Bodens durch Frasen und ...
% 100,00 % 256,41 % 256,41 % 117,69 % 205,13 % 512,82 % 205,13 %
Anm.
34.05.0120 1,000 psch EP 60,00 60,00 150,00 35,00 80,00 150,00 250,00
Uberpriifen der Haftzugfestigkeit der GP 60,00 60,00 150,00 35,00 80,00 150,00 250,00
vorbereiteten Oberflichen im B...
% 171,43 % 171,43 % 428,57 % 100,00 % 228,57 % 428,57 % 714,29 %
Anm.
34.05.0130 1,000 psch EP 60,00 60,00 80,00 35,00 80,00 150,00 250,00
Feuchtigkeit des Untergrundes im Beisein GP 60,00 60,00 80,00 35,00 80,00 150,00 250,00
der Bauleitung iiberpriifen....
% 171,43 % 171,43 % 228,57 % 100,00 % 228,57 % 428,57 % 714,29 %
Anm.
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Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhdlzle Mockmuihl
Bieter 6 Bieter 3 Bieter 2 Bieter 7 Bieter 4 Bieter 5 Bieter 1
POSITION ART MENGE EINHEIT Heinrich Schmid Komfortbau Ulrich Kohlhammer Hornung Rehn + Sohn Wolfgang Kappler Paul Erhard
GmbH & Co. KG Hunger GmbH GmbH Malerbetrieb GmbH GmbH
34.05.0140 1,000 psch EP 220,00 100,00 100,00 50,00 80,00 150,00 250,00
Vor, wihrend und nach der gesamten GP 220,00 100,00 100,00 50,00 80,00 150,00 250,00
BeschichtungsmaBnahme sind die O...
% 440,00 % 200,00 % 200,00 % 100,00 % 160,00 % 300,00 % 500,00 %
Anm.
34.05.0150 1,000 psch EP 30,00 60,00 60,00 25,00 80,00 150,00 250,00
Rautiefenbestimmung nach der GP 30,00 60,00 60,00 25,00 80,00 150,00 250,00
Oberflachenvorbereitung
% 120,00 % 240,00 % 240,00 % 100,00 % 320,00 % 600,00 % 1.000,00 %
Anm.
34.05.0160 10,000 m EP 32,10 40,00 12,00 18,00 18,00 25,00 25,00
Risse in Beton- und Estrichflichen GP 321,00 400,00 120,00 180,00 180,00 250,00 250,00
maschinell aufweiten und griindli...
% 267,50 % 333,33 % 100,00 % 150,00 % 150,00 % 208,33 % 208,33 %
Anm.
34.05.0170 90,000 m EP 13,20 20,00 8,50 21,00 12,00 18,00 18,00
Herstellen von Dreieckskeilen mit einem GP 1.188,00 1.800,00 765,00 1.890,00 1.080,00 1.620,00 1.620,00
l6semittelfreien, 2-komp. E...
% 155,29 % 235,29 % 100,00 % 247,06 % 141,18 % 211,76 % 211,76 %
Anm.
34.05.0180 150,000 m2 EP 8,90 25,00 16,50 15,32 15,00 42,00 48,00
Egalisierung/Kratzspachtelung der GP 1.335,00 3.750,00 2.475,00 2.298,00 2.250,00 6.300,00 7.200,00
Bodenflachen mit einem 2-komp. Ep...
% 100,00 % 280,90 % 185,39 % 172,13 % 168,54 % 471,91 % 539,33 %
Anm.
34.05.0190 90,000 m EP 38,90 40,00 8,45 22,89 15,00 14,50 30,00
Sockelbeschichtung herstellen. Bestehend GP 3.501,00 3.600,00 760,50 2.060,10 1.350,00 1.305,00 2.700,00
aus einer Grundierung, Por...
% 460,36 % 473,37 % 100,00 % 270,89 % 177,51 % 171,60 % 355,03 %
Anm.
34.05.0200 4,000 Stk EP 45,00 50,00 60,00 55,00 80,00 50,00 60,00
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Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhdlzle M&ckmuhl
Bieter 6 Bieter 3 Bieter 2 Bieter 7 Bieter 4 Bieter 5 Bieter 1
POSITION ART MENGE EINHEIT Heinrich Schmid Komfortbau Ulrich Kohlhammer Hornung Rehn + Sohn Wolfgang Kappler Paul Erhard
GmbH & Co. KG Hunger GmbH GmbH Malerbetrieb GmbH GmbH
Zulage fiir das Anarbeiten des GP 180,00 200,00 240,00 220,00 320,00 200,00 240,00
ausgeschriebenen Beschichtungssystems...
% 100,00 % 111,11 % 133,33 % 122,22 % 177,78 % 111,11 % 133,33 %
Anm.
34.05.0210 150,000 m2 EP 7,20 20,00 12,00 8,58 21,00 21,00 40,00
Grundierung der Bodenflachen mit einem GP 1.080,00 3.000,00 1.800,00 1.287,00 3.150,00 3.150,00 6.000,00
I6semittelfreien, wirtschaft...
% 100,00 % 277,78 % 166,67 % 119,17 % 291,67 % 291,67 % 555,56 %
Anm.
34.05.0220 150,000 m2 EP 26,40 30,00 28,00 58,41 62,00 45,00 65,00
Hochelastische, mechanisch belastbare GP 3.960,00 4.500,00 4.200,00 8.761,50 9.300,00 6.750,00 9.750,00
Parkhausbeschichtung mit eine...
% 100,00 % 113,64 % 106,06 % 221,25 % 234,85 % 170,45 % 246,21 %
Anm.
34.05.0230 150,000 m2 EP 19,90 25,00 40,00 29,90 59,00 25,00 160,00
VerschleiB- und rutschfeste, zahharte GP 2.985,00 3.750,00 6.000,00 4.485,00 8.850,00 3.750,00 24.000,00
Verlaufbeschichtung mit einem...
% 100,00 % 125,63 % 201,01 % 150,25 % 296,48 % 125,63 % 804,02 %
Anm.
34.05.0240 150,000 m2 EP 13,20 20,00 14,00 14,20 30,00 30,00 80,00
Elastifizierte Kopfversiegelung auf GP 1.980,00 3.000,00 2.100,00 2.130,00 4.500,00 4.500,00 12.000,00
volldeckend abgestreute Parkhau...
% 100,00 % 151,52 % 106,06 % 107,58 % 227,27 % 227,27 % 606,06 %
Anm.
34.05.0250 150,000 m2 EP 13,20 15,00 17,00 16,21 25,00 25,00 80,00
Vergilbungfreie Kopfversiegelung auf GP 1.980,00 2.250,00 2.550,00 2.431,50 3.750,00 3.750,00 12.000,00
volldeckend abgestreute Parkha...
% 100,00 % 113,64 % 128,79 % 122,80 % 189,39 % 189,39 % 606,06 %
Anm.
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Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhélzle Méckmiihl
Bieter 6 Bieter 3 Bieter 2 Bieter 7 Bieter 4 Bieter 5 Bieter 1
POSITION ART MENGE EINHEIT Heinrich Schmid Komfortbau Ulrich Kohlhammer Hornung Rehn + Sohn Wolfgang Kappler Paul Erhard
GmbH & Co. KG Hunger GmbH GmbH Malerbetrieb GmbH GmbH

34.05 Summe 25.846,40 32.800,00 28.012,70 31.118,40 41.117,00 42.800,00 83.060,00
T 05 Bodenbeschichtung % 100,00 % 126,90 % 108,38 % 120,40 % 159,08 % 165,59 % 321,36 %

Nachlasse Nachl.
Summe abziigl. NachlaR Gesamt 25.846,40 32.800,00 28.012,70 31.118,40 41.117,00 42.800,00 83.060,00
34.06.0010 20,000 h EP 60,00 60,00 54,00 61,10 50,00 59,00 66,00
Stunden Vorarbeiter, Facharbeiter GP 1.200,00 1.200,00 1.080,00 1.222,00 1.000,00 1.180,00 1.320,00
% 120,00 % 120,00 % 108,00 % 122,20 % 100,00 % 118,00 % 132,00 %

Anm.
34.06.0020 20,000 h EP 35,00 55,00 50,00 42,29 22,00 45,00 26,00
Stunden Werker, Helfer GP 700,00 1.100,00 1.000,00 845,80 440,00 900,00 520,00
% 159,09 % 250,00 % 227,27 % 192,23 % 100,00 % 204,55 % 118,18 %

Anm.
34.06.0030 10,000 h EP 25,00 30,00 35,00 95,00 62,00 10,00 66,00
Transporter inkl. Bedienung GP 250,00 300,00 350,00 950,00 620,00 100,00 660,00
% 250,00 % 300,00 % 350,00 % 950,00 % 620,00 % 100,00 % 660,00 %

Anm.
34.06 Summe 2.150,00 2.600,00 2.430,00 3.017,80 2.060,00 2.180,00 2.500,00
T 06 Tagelohnarbeiten % 104,37 % 126,21 % 117,96 % 146,50 % 100,00 % 105,83 % 121,36 %

Nachlasse Nachl.
Summe abzlgl. Nachlaf Gesamt 2.150,00 2.600,00 2.430,00 3.017,80 2.060,00 2.180,00 2.500,00
34 Summe 75.683,00 83.772,75 92.640,95 95.372,17 107.083,50 125.604,20 147.356,50
Maler- und Lackierarbeiten % 100,00 % 110,69 % 122,41 % 126,02 % 141,49 % 165,96 % 194,70 %

Nachlasse Nachl.
Summe abzigl. Nachlaf3 Gesamt 75.683,00 83.772,75 92.640,95 95.372,17 107.083,50 125.604,20 147.356,50
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Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhdlzle Mockmuihl
Bieter 6 Bieter 3 Bieter 2 Bieter 7 Bieter 4 Bieter 5 Bieter 1
POSITION ART MENGE EINHEIT Heinrich Schmid Komfortbau Ulrich Kohlhammer Hornung Rehn + Sohn Wolfgang Kappler Paul Erhard
GmbH & Co. KG Hunger GmbH GmbH Malerbetrieb GmbH GmbH

34.01 Summe 3.839,50 4.750,00 4.770,00 3.322,00 3.115,25 4.078,00 4.537,50

T 01 - Vorarbeiten / Vorleistungen % 123,25 % 152,48 % 153,12 % 106,64 % 100,00 % 130,90 % 145,65 %
Nachl.

Gesamt 3.839,50 4.750,00 4.770,00 3.322,00 3.115,25 4.078,00 4.537,50

34.02 Summe 19.802,50 20.362,50 25.072,50 21.473,75 31.822,50 34.200,00 26.600,00

T 02 - Tapezierarbeiten Malervlies % 100,00 % 102,83 % 126,61 % 108,44 % 160,70 % 172,711 % 134,33 %
Nachl.

Gesamt 19.802,50 20.362,50 25.072,50 21.473,75 31.822,50 34.200,00 26.600,00

34.03 Summe 20.757,60 20.290,25 30.042,75 34.231,72 26.832,75 40.078,20 28.394,00

T 03 - Wand- und Deckenanstriche % 102,30 % 100,00 % 148,06 % 168,71 % 132,24 % 197,52 % 139,94 %
Nachl.

Gesamt 20.757,60 20.290,25 30.042,75 34.231,72 26.832,75 40.078,20 28.394,00

34.04 Summe 3.287,00 2.970,00 2.313,00 2.208,50 2.136,00 2.268,00 2.265,00

T 04 - Lackierarbeiten an Metallbauteilen % 153,89 % 139,04 % 108,29 % 103,39 % 100,00 % 106,18 % 106,04 %
Nachl.

Gesamt 3.287,00 2.970,00 2.313,00 2.208,50 2.136,00 2.268,00 2.265,00

34.05 Summe 25.846,40 32.800,00 28.012,70 31.118,40 41.117,00 42.800,00 83.060,00

T 05 Bodenbeschichtung % 100,00 % 126,90 % 108,38 % 120,40 % 159,08 % 165,59 % 321,36 %
Nachl.

Gesamt 25.846,40 32.800,00 28.012,70 31.118,40 41.117,00 42.800,00 83.060,00

34.06 Summe 2.150,00 2.600,00 2.430,00 3.017,80 2.060,00 2.180,00 2.500,00

T 06 Tagelohnarbeiten % 104,37 % 126,21 % 117,96 % 146,50 % 100,00 % 105,83 % 121,36 %
Nachl.

Gesamt 2.150,00 2.600,00 2.430,00 3.017,80 2.060,00 2.180,00 2.500,00

34 Summe 75.683,00 83.772,75 92.640,95 95.372,17 107.083,50 125.604,20 147.356,50

Maler- und Lackierarbeiten % 100,00 % 110,69 % 122,41 % 126,02 % 141,49 % 165,96 % 194,70 %
Nachl.

Gesamt 75.683,00 83.772,75 92.640,95 95.372,17 107.083,50 125.604,20 147.356,50
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Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandholzle Méckmdihl
Bieter 6 Bieter 3 Bieter 2 Bieter 7 Bieter 4 Bieter 5 Bieter 1

POSITION ART MENGE EINHEIT Heinrich Schmid Komfortbau Ulrich Kohlhammer Hornung Rehn + Sohn Wolfgang Kappler Paul Erhard

GmbH & Co. KG Hunger GmbH GmbH Malerbetrieb GmbH GmbH
ZUSAMMENSTELLUNG Maler- und Lackierarbeiten, Beschichtungen
Angebotssumme netto 75.683,00 83.772,75 92.640,95 95.372,17 107.083,50 125.604,20 147.356,50
Rang 100,00 % 110,69 % 122,41 % 126,02 % 141,49 % 165,96 % 194,70 %
Nachlasse 3,00 % 3,00 %
Summe netto abzgl. aller Nachlasse 75.683,00 81.259,57 92.640,95 95.372,17 103.870,99 125.604,20 147.356,50
Rang inkl. aller Nachlasse 100,00 % 107,37 % 122,41 % 126,02 % 137,24 % 165,96 % 194,70 %
Pauschalangebote
Mwst % 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
Mwst. Betrag 14.379,77 15.439,32 17.601,78 18.120,71 19.735,49 23.864,80 27.997,74
Angebotssumme brutto 90.062,77 96.698,89 110.242,73 113.492,88 123.606,48 149.469,00 175.354,24
Skonto in %
Skontofrist in Tagen
Angebotssumme brutto abzgl. Skonto 90.062,77 96.698,89 110.242,73 113.492,88 123.606,48 149.469,00 175.354,24

Mittelwert:
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POSITION ART MENGE EINHEIT Heinrich Schmid Komfortbau Ulrich Kohlhammer Hornung Rehn + Sohn Wolfgang Kappler Paul Erhard
GmbH & Co. KG Hunger GmbH GmbH Malerbetrieb GmbH GmbH

Rangliste
Maler- und Lackierarbeiten, Beschichtungen
Bieter Nr. Bietername Ungepriift netto  Gepriift netto Rang Nachlass Summe ./. Nachl. Rang n. Nachl. Pauschal Summe brutto Skonto % Skontotage
Bieter 6 Heinrich Schmid GmbH 75.683,00 75.683,00 100,00 % 75.683,00 100,00 % 90.062,77

& Co. KG
Bieter 3 Komfortbau Hunger 83.772,75 83.772,75 110,69 % 3,00 % 81.259,57 107,37 % 96.698,89

GmbH
Bieter 2 Ulrich Kohlhammer 92.640,95 92.640,95 122,41 % 92.640,95 122,41 % 110.242,73

GmbH
Bieter 7 Hornung Malerbetrieb 95.372,17 95.372,17 126,02 % 95.372,17 126,02 % 113.492,88

GmbH
Bieter 4 Rehn + Sohn GmbH 107.533,50 107.083,50 141,49 % 3,00 % 103.870,99 137,24 % 123.606,48
Bieter 5 Wolfgang Kappler 125.604,20 125.604,20 165,96 % 125.604,20 165,96 % 149.469,00
Bieter 1 Paul Erhard 147.356,50 147.356,50 194,70 % 147.356,50 194,70 % 175.354,24
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