



**KRUMMLAUF  
TESKE  
HAPPOLD**

ARCHITEKTEN BDA

KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD Theodor-Fischer-Str. 6, 74076 HN

Stadt Möckmühl  
z.Hd. Frau Czarnecki  
Hauptstr.23

74219 Möckmühl

Heilbronn, 16.11.2022

**KITA BRANDHÖLZLE MÖCKMÜHL / PROJEKT-NR 19.05**  
**GEWERK MALERARBEITEN**  
**ANGEBOTSGEGENÜBERSTELLUNG / VERGABEVORSCHLAG**

Sehr geehrte Frau Czarnecki,

In der Anlage erhalten Sie die o.g. Unterlagen mit der Bitte um weitere Veranlassung und Bearbeitung.

Die Ausschreibung wurde im Staatsanzeiger und in der Heilbronner Stimme veröffentlicht. Zur Teilnahme wurden 12 Angebote von den Bewerbern angefordert.

Am Eröffnungstermin, 10.11.2022 um 14:30 Uhr im Rathaus der Stadt Möckmühl, haben 7 Angebote der öffentlichen Ausschreibung für das oben aufgeführte Gewerk vorgelegen. Die Angebote 1-7 waren verschlossen und sind vollständig und gültig zu bewerten. Rechnerisch und fachlich haben wir die Angebote 1-7 geprüft und in den Einheitspreisvergleich aufgenommen. Die Angebote 1-7 wurden zur Wertung zugelassen, die rechnerische Prüfung wurde im Preisspiegel einschließlich der Nachlässe erfasst und kann dort entnommen werden.

Laut Kostenberechnung steht für die ausgeschriebenen Leistungen folgender Betrag zur Verfügung:

38.000,00 €/netto bzw. 45.220,00 €/brutto

Die Angebotssumme des günstigsten Bieters, Firma Heinrich Schmid GmbH & Co. KG aus Ilsfeld weist einen geprüften Endbetrag auf von:

75.683,00 €/netto bzw. 90.062,77€/brutto

Damit ist die Kostenstelle für das Gewerk Malerarbeiten mit 37.683,00 €/netto bzw. 48.8420,77 €/brutto überdeckt, das Angebot liegt ca. 99,1 % über der

KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD

Architektengesellschaft mbH

UST-ID DE 245 839 258

HRB 109082, Amtsgericht Stuttgart

GESCHÄFTSFÜHRER

Dipl.-Ing. (FH) Gerd Krummlauf

Dipl.-Ing. (FH) Marcus Teske

Dipl.-Ing. (FH) Markus Happold

KONTAKT

Theodor-Fischer-Straße 6, 74076 Heilbronn

T +49 (0)7131 9529-0, F +49 (0)7131 9529-11

info@kth-architekten.de, www.kth-architekten.de

Kostenberechnung.

Im Leistungsverzeichnis Malerarbeiten wurde eine Beschichtung der konstruktiv erforderlichen Bodenplatte der Zufahrt ausgeschrieben. Diese hat einen Wert von ca. 25.000 €. Das war in der Kostenberechnung 6/2021 noch nicht enthalten und wurde erst bei der weiteren Planung bekannt.

Der zweitplatzierte Bieter, die Fa. Komfortbau Hunger aus Aspach weist eine Angebotssumme auf von:

81.259,57€/netto bzw. 96.698,89€/brutto incl. 3 % Nachlaß

Das Angebot liegt ca. 7,37 % über dem günstigsten Angebot.

Der nächstplatzierte Bieter, die Fa. Ulrich Kohlhammer GmbH aus Möckmühl weist eine Angebotssumme auf von:

92.640,95 €/netto bzw. 110.242,73 €/brutto

Das Angebot liegt ca. 22,41 % über dem günstigsten Angebot.

Der günstigste Bieter, die Fa. Heinrich Schmid GmbH hat sämtliche Erklärungen und Nachweise über Fachkunde und Leistungsfähigkeit erbracht.

Sämtliche ausgeschriebene Leistungen wurden angeboten. Die Preise sind auskömmlich kalkuliert. Im Hinblick auf den gegebenen Zeitdruck der Fertigstellung, schlagen wir vor, das wirtschaftlichste Angebot der Firma Heinrich Schmid GmbH & Co. KG aus Ilsfeld mit der Angebotssumme von,

75.683,00 €/netto bzw. 90.062,77€/brutto

zu beauftragen. Prinzipiell bitten wir um eine kurzfristige Auftragsvergabe, damit die Planung und Arbeitsvorbereitung erfolgen kann. Von einem erneuten Verfahren raten wir ab. Aufgrund der augenblicklichen politischen und wirtschaftlichen Situation werden tendenziell die Preise allein aufgrund höherer Energie- und Rohstoffbeschaffungskosten immer teurer. Wir weisen darauf hin, dass der Baupreisindex zw. Mai 2021 und August 2022 von einem Wert von 125 auf 151 gestiegen ist.

Wir gehen davon aus, dass Sie die nicht beauftragten Bieter informieren. Falls wir die Benachrichtigungen übernehmen sollen, geben Sie uns bitte dementsprechend Bescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Mirko Fröh  
Dipl.-Ing. Architekt

Anlagen:

- Preisspiegel
- Niederschrift zum Eröffnungstermin

Stadt Möckmühl  
Hauptstr. 23  
74219 Möckmühl  
(Vergabestelle)

# Niederschrift über die (Er)Öffnung der Angebote

## Allgemeine Angaben

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Vergabe-/Projekt Nr.:               |                           |
| 19.05                               |                           |
| Vergabeart                          |                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Öffentliche Ausschreibung |
| <input type="checkbox"/>            | Beschränkte Ausschreibung |
| <input type="checkbox"/>            | Offenes Verfahren         |
| <input type="checkbox"/>            | Nicht offenes Verfahren   |
| Ablauf der Angebotsfrist:           |                           |
| Ort:                                | Rathaus Möckmühl          |
| Datum:                              | 10.11.2022                |
| Uhrzeit:                            | 14:30                     |

Baumaßnahme: KITA Brandhölzle Möckmühl

in: Möckmühl

Leistung: Maler- und Lackierarbeiten

1. Name der beiden Vertreter des AG:

2. (Er)Öffnungstermin Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 14:30

3. Es waren Angebote in folgender Form zugelassen

- ☒ schriftlich ☐ elektronisch übermittelt mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  
☐ elektronisch übermittelt ohne Signatur (Textform) ☐ elektronisch übermittelt mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

4. Öffentliche und beschränkte Ausschreibungen erster Abschnitt der VOB/A (keine E-Vergabe): Bieter sind zugelassen.  
Der Verhandlungsleiter hat geprüft, dass bei Ausschreibungen nach § 14a VOB/A Abschnitt 1 nur Bieter und/oder deren Bevollmächtigte zugegen sind.

5. Alle anderen Vergabeverfahren: Bieter sind nicht zugelassen.

6. Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Bewerberliste übertragen): 12

7. Anzahl der bis zum Ablauf der Angebotsfrist eingegangenen Angebote  
davon elektronische Angebote 7  
davon schriftliche Angebote 7

8. Schriftliche Angebote sind mit dem Eingangsstempel und in der Reihenfolge des Eingangs mit Angebotsnummern versehen.  
Sie waren ordnungsgemäß verschlossen, bis auf das/die Angebot(e)  
Nr. \_\_\_\_\_

9. Elektronisch übermittelte Angebote waren ordnungsgemäß verschlüsselt, bis auf das/die Angebot(e)  
Nr. \_\_\_\_\_

10. Das erste Angebot wurde am 10.11.22 um 14:36 Uhr geöffnet.

Die Angebote wurden in der Nummernfolge in Gegenwart der ggf. anwesenden Bieter und/oder Bevollmächtigten geöffnet.

11. Name und Anschrift der Bieter, die Endbeträge der Angebote sowie andere den Preis betreffende Angaben wurden bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 verlesen und in die Zusammenstellung der Angebote eingetragen (siehe Anlagen).

12. Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.

13. ☐ Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert.  
☐ Muster und Proben lagen vor, außer bei den Angeboten Nr.: \_\_\_\_\_  
☐ Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot gehörig gekennzeichnet, außer bei den Angeboten Nr.: \_\_\_\_\_

Vergabe-/Projekt Nr.:  
19.05

14. ☐ Von folgenden Bieter(n) wurden zusätzliche Hauptangebote eingereicht

| Angebot-Nr. | Name und Anschrift des Bieters | Weitere Erläuterungen |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|
|             |                                |                       |
|             |                                |                       |

15. Die Eröffnung wurde um 14:45 Uhr geschlossen.

16. Anerkannt durch folgende Bieter (oder Bevollmächtigte):

(Name, Firma)

(Unterschrift/Signatur)

17. Einwendungen sind durch folgende Bieter oder ihre Bevollmächtigten erhoben worden:

Bieter (Name, Firma)

Gründe:

18. Die Angebote werden anschließend sorgfältig verwahrt und geheimgehalten.

19. Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers

Frau Schwarz, Frau Carnevali, Herr Frick, Frau Gröbel

Für die Richtigkeit:

Carnevali

(Unterschrift/Signatur des Schriftführers)

[Signature]

(Unterschrift/Signatur des Verhandlungsleiters)

Anlagen: ☒ - KEV 211.1 EröffAng § 5 VOB/A gesamt -

☐ - KEV 212.1 EröffAng § 5 VOB/A Lose -

☐ - KEV 211.2 EröffAng § 4 VOB/A gesamt -

☐ - KEV 212.5 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 1 - 8

☐ - KEV 212.6 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 9 - 16

☐ - KEV 212.7 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 17 - ...

☐ - KEV 213 EröffAng 4 -

(Nachtrag zur Niederschrift)

Die nachgerechneten Angebotsendsummen wurden in die Zusammenstellung der Angebote übertragen

Name/Datum/Unterschrift oder Signatur



# Angebotsverfahren nach § 5 VOB/A Zusammenstellung der Angebote keine Vergabe nach Losen

Baumaßnahme: KITA Brandhölzle Möckmühl

Leistung: Maler- und Lackierarbeiten

Vergabe-/Projekt Nr.:  
19.05

Eröffnungstermin/Öffnungstermin  
Ort: Rathaus Möckmühl  
Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 14:30

EröffAng § 5 VOB/A gesamt

KEV 211.1

Niederschrift Öffnung der Angebote, Angebotsverfahren Gesamt

| Lfd. Nr. des Angebotes <sup>1)</sup> | Bieter<br><br>Name / PLZ / Ort                     | Endbetrag <sup>2)</sup> |                               | Angaben, die die Preise betreffen<br>Nr. 2 - KEV 115.1 (B) Ang - <sup>3)</sup> |                               |                                                                              |                                                                              | Anlagen zum Angebot<br>Begleitschreiben<br>Muster<br>usw.<br><br>siehe auch<br>- KEV 210 EröffAng 1 - Nr. 11 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                    | bei der Eröffnung       | nach rechnerischer<br>Prüfung | zum Hauptangebot                                                               |                               |                                                                              | Nr. 2.3<br>Nebenangebot ohne<br>Abgabe eines<br>Hauptangebotes <sup>2)</sup> |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               | Nr. 2.1<br>Preis-<br>nachlass<br>ohne<br>Bedingungen                           | Nr. 2.2<br>Neben-<br>angebote | Nr. 2.3<br>Nebenangebot ohne<br>Abgabe eines<br>Hauptangebotes <sup>2)</sup> |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
| 1                                    | 2                                                  |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              | 8                                                                                                            |
| 1                                    | Pawl Ebnord<br>97517 Rammungen                     | 175.354,24              | 175.354,24                    | -                                                                              | -                             |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
| 2                                    | Ulrich Kontrahner GmbH<br>74219 Möckmühl           | 110.242,73              | 110.242,73                    | -                                                                              | -                             |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
| 3                                    | Konfortbau-tungen GmbH<br>71576 Aspach             | 99.689,57               | 96.698,89                     | 3%                                                                             | -                             |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
| 4                                    | Renn u. Sohn GmbH<br>74080 Heilbronn               | 124.964,87              | 123.606,48                    | 3%                                                                             | -                             |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
| 5                                    | Molegesellschaft Wolfgang Koppes<br>74226 Nordheim | 149.469,00              | 149.469,00                    | -                                                                              | -                             |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
| 6                                    | Heinrich Schmid GmbH + Co. KG<br>74360 Ilfeld      | 90.062,77               | 90.062,77                     | -                                                                              | -                             |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
| 7                                    | Höring Malermeister GmbH<br>74080 Heilbronn        | 113.492,88              | 113.492,88                    | -                                                                              | -                             |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |
|                                      |                                                    |                         |                               |                                                                                |                               |                                                                              |                                                                              |                                                                                                              |

☒ Rechnerisch geprüfte Angebotssumme eingetragen am 16.11.2022

Bearbeiter/-in:

**KTH**  
KTH Krummlauf  
Tessing  
H.A. L. Schwab

<sup>1)</sup> Diese lfd. Nr. (Angebotsnummer) bleibt dem Angebot bei der weiteren Bearbeitung zugeordnet.

<sup>2)</sup> Endbetrag = brutto

<sup>3)</sup> oder - KEV 115.2 (B) Ang EG - / - KEV 115.4 (B) Ang SKR - usw.

(Unterschrift)

Theodor-Fischer-Str. 6 74226 Nordheim  
Tel. 07131 / 9529-0 Fax 07131 / 9529-11  
Info@kth-architekten.de www.kth-architekten.de

Seite 1 von 1

## Zusammenstellung der Angebote

19.05

Datum: 10.11.2022      Uhrzeit: 14:30

**KEV 211.1**

[illegible]

oder - KEV 115.2 (B) Ang EG - / - KEV 115.4 (B) Ang SKR - usw.



**KRUMMLAUF  
TESKE  
HAPPOLD**

ARCHITEKTEN BDA

**KTH Architektengesellschaft mbH**

Theodor-Fischer-Straße 6  
74076 Heilbronn

**Projekt** 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

| PREISSPIEGEL                                                              |     | Maler- und Lackierarbeiten, Beschichtungen |         |        |                                              |                                       | Alle Einzelpreise in EUR netto                     |                             |                                 |                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| POSITION                                                                  | ART | MENGE                                      | EINHEIT |        | Bieter 6<br>Heinrich Schmid<br>GmbH & Co. KG | Bieter 3<br>Komfortbau<br>Hunger GmbH | Bieter 2<br>Ulrich Kohlhammer<br>GmbH Malerbetrieb | Bieter 7<br>Hornung<br>GmbH | Bieter 4<br>Rehn + Sohn<br>GmbH | Bieter 5<br>Wolfgang Kappler | Bieter 1<br>Paul Erhard |
| 34.01.0010                                                                |     | 1,000                                      | psch    | EP     | 150,00                                       | 500,00                                | 500,00                                             | 300,00                      | 300,00                          | 500,00                       | 1.000,00                |
| Baustelleneinrichtung                                                     |     |                                            |         | GP     | 150,00                                       | 500,00                                | 500,00                                             | 300,00                      | 300,00                          | 500,00                       | 1.000,00                |
|                                                                           |     |                                            |         | %      | 100,00 %                                     | 333,33 %                              | 333,33 %                                           | 200,00 %                    | 200,00 %                        | 333,33 %                     | 666,67 %                |
|                                                                           |     |                                            |         | Anm.   |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| 34.01.0020                                                                |     | 1.225,000                                  | m2      | EP     | 2,60                                         | 3,00                                  | 2,80                                               | 2,05                        | 1,95                            | 2,40                         | 2,50                    |
| Sicherungsmaßnahmen / Abdeckungen,<br>baus. Ein- und Anbauteile Die Sc... |     |                                            |         | GP     | 3.185,00                                     | 3.675,00                              | 3.430,00                                           | 2.511,25                    | 2.388,75                        | 2.940,00                     | 3.062,50                |
|                                                                           |     |                                            |         | %      | 133,33 %                                     | 153,85 %                              | 143,59 %                                           | 105,13 %                    | 100,00 %                        | 123,08 %                     | 128,21 %                |
|                                                                           |     |                                            |         | Anm.   |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| 34.01.0030                                                                |     | 120,000                                    | m2      | EP     | 2,60                                         | 2,50                                  | 4,00                                               | 2,05                        | 1,95                            | 2,40                         | 2,50                    |
| Sicherungsmaßnahmen / Abdeckungen,<br>baus. Wände aus Stahlbeton bzw. ... |     |                                            |         | GP     | 312,00                                       | 300,00                                | 480,00                                             | 246,00                      | 234,00                          | 288,00                       | 300,00                  |
|                                                                           |     |                                            |         | %      | 133,33 %                                     | 128,21 %                              | 205,13 %                                           | 105,13 %                    | 100,00 %                        | 123,08 %                     | 128,21 %                |
|                                                                           |     |                                            |         | Anm.   |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| 34.01.0040                                                                |     | 5,000                                      | St      | EP     | 25,00                                        | 25,00                                 | 60,00                                              | 35,00                       | 20,00                           | 50,00                        | 15,00                   |
| Anlegen von Lackier- + Farbmustern bis<br>0,5m² über die lt. VOB, im R... |     |                                            |         | GP     | 125,00                                       | 125,00                                | 300,00                                             | 175,00                      | 100,00                          | 250,00                       | 75,00                   |
|                                                                           |     |                                            |         | %      | 166,67 %                                     | 166,67 %                              | 400,00 %                                           | 233,33 %                    | 133,33 %                        | 333,33 %                     | 100,00 %                |
|                                                                           |     |                                            |         | Anm.   |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| 34.01.0050                                                                |     | 5,000                                      | m2      | EP     | 13,50                                        | 30,00                                 | 12,00                                              | 17,95                       | 18,50                           | 20,00                        | 20,00                   |
| Eventualposition Anspachteln von<br>Putzflächen Schadhafte Putz- und/o... |     |                                            |         | GP     | 67,50                                        | 150,00                                | 60,00                                              | 89,75                       | 92,50                           | 100,00                       | 100,00                  |
|                                                                           |     |                                            |         | %      | 112,50 %                                     | 250,00 %                              | 100,00 %                                           | 149,58 %                    | 154,17 %                        | 166,67 %                     | 166,67 %                |
|                                                                           |     |                                            |         | Anm.   |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| 34.01<br>T 01 - Vorarbeiten / Vorleistungen                               |     |                                            |         | Summe  | 3.839,50                                     | 4.750,00                              | 4.770,00                                           | 3.322,00                    | 3.115,25                        | 4.078,00                     | 4.537,50                |
|                                                                           |     |                                            |         | %      | 123,25 %                                     | 152,48 %                              | 153,12 %                                           | 106,64 %                    | 100,00 %                        | 130,90 %                     | 145,65 %                |
|                                                                           |     |                                            |         | Nachl. |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| Summe abzügl. Nachlaß                                                     |     |                                            |         | Gesamt | 3.839,50                                     | 4.750,00                              | 4.770,00                                           | 3.322,00                    | 3.115,25                        | 4.078,00                     | 4.537,50                |



| Projekt                                                                      |     | 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl |         |           |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| POSITION                                                                     | ART | MENGE                                      | EINHEIT |           | Bieter 6<br>Heinrich Schmid<br>GmbH & Co. KG | Bieter 3<br>Komfortbau<br>Hunger GmbH | Bieter 2<br>Ulrich Kohlhammer<br>GmbH Malerbetrieb | Bieter 7<br>Hornung<br>GmbH | Bieter 4<br>Rehn + Sohn<br>GmbH | Bieter 5<br>Wolfgang Kappler | Bieter 1<br>Paul Erhard |
|                                                                              |     |                                            |         |           |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| 34.02.0010                                                                   |     | 2.350,000                                  | m2      | EP        | 0,10                                         | 0,50                                  | 0,85                                               | 1,09                        | 1,00                            | 4,80                         | 2,50                    |
| Untergründe anschleifen /<br>Untergrundvorbereitung Die zu<br>behandelnde... |     |                                            |         | GP        | 235,00                                       | 1.175,00                              | 1.997,50                                           | 2.561,50                    | 2.350,00                        | 11.280,00                    | 5.875,00                |
|                                                                              |     |                                            |         | %<br>Anm. | 100,00 %                                     | 500,00 %                              | 850,00 %                                           | 1.090,00 %                  | 1.000,00 %                      | 4.800,00 %                   | 2.500,00 %              |
| 34.02.0020                                                                   |     | 2.350,000                                  | m2      | EP        | 0,90                                         | 1,25                                  | 2,65                                               | 1,46                        | 2,50                            | 1,40                         | 1,00                    |
| Wandflächen aus GK und/oder Gipsputz<br>Grundieren Malerfertig gespach...    |     |                                            |         | GP        | 2.115,00                                     | 2.937,50                              | 6.227,50                                           | 3.431,00                    | 5.875,00                        | 3.290,00                     | 2.350,00                |
|                                                                              |     |                                            |         | %<br>Anm. | 100,00 %                                     | 138,89 %                              | 294,44 %                                           | 162,22 %                    | 277,78 %                        | 155,56 %                     | 111,11 %                |
| 34.02.0030                                                                   |     | 2.350,000                                  | m2      | EP        | 7,35                                         | 6,50                                  | 6,85                                               | 6,50                        | 9,85                            | 8,20                         | 7,50                    |
| Malervlies schwer entflammbar, liefern<br>tapezieren (Wand) Glattes Ma...    |     |                                            |         | GP        | 17.272,50                                    | 15.275,00                             | 16.097,50                                          | 15.275,00                   | 23.147,50                       | 19.270,00                    | 17.625,00               |
|                                                                              |     |                                            |         | %<br>Anm. | 113,08 %                                     | 100,00 %                              | 105,38 %                                           | 100,00 %                    | 151,54 %                        | 126,15 %                     | 115,38 %                |
| 34.02.0040                                                                   |     | 75,000                                     | m2      | EP        | 2,40                                         | 13,00                                 | 10,00                                              | 2,75                        | 6,00                            | 4,80                         | 10,00                   |
| Zulage - Leibungen/schmale Bauteile<br>tapezieren Zulage für das Ausfü...    |     |                                            |         | GP        | 180,00                                       | 975,00                                | 750,00                                             | 206,25                      | 450,00                          | 360,00                       | 750,00                  |
|                                                                              |     |                                            |         | %<br>Anm. | 100,00 %                                     | 541,67 %                              | 416,67 %                                           | 114,58 %                    | 250,00 %                        | 200,00 %                     | 416,67 %                |
| 34.02<br>T 02 - Tapezierarbeiten Malervlies                                  |     |                                            |         | Summe     | 19.802,50                                    | 20.362,50                             | 25.072,50                                          | 21.473,75                   | 31.822,50                       | 34.200,00                    | 26.600,00               |
| Nachlässe                                                                    |     |                                            |         | %         | 100,00 %                                     | 102,83 %                              | 126,61 %                                           | 108,44 %                    | 160,70 %                        | 172,71 %                     | 134,33 %                |
| Summe abzügl. Nachlaß                                                        |     |                                            |         | Gesamt    | 19.802,50                                    | 20.362,50                             | 25.072,50                                          | 21.473,75                   | 31.822,50                       | 34.200,00                    | 26.600,00               |
|                                                                              |     |                                            |         |           |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| 34.03.0010                                                                   |     | 2.350,000                                  | m2      | EP        | 0,10                                         | 0,05                                  | 0,85                                               | 1,09                        | 1,00                            | 4,80                         | 2,50                    |
| Untergründe anschleifen /<br>Untergrundvorbereitung Die zu<br>behandelnde... |     |                                            |         | GP        | 235,00                                       | 117,50                                | 1.997,50                                           | 2.561,50                    | 2.350,00                        | 11.280,00                    | 5.875,00                |





| Projekt                                                                |     | 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl |         |           |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| POSITION                                                               | ART | MENGE                                      | EINHEIT |           | Bieter 6<br>Heinrich Schmid<br>GmbH & Co. KG | Bieter 3<br>Komfortbau<br>Hunger GmbH | Bieter 2<br>Ulrich Kohlhammer<br>GmbH Malerbetrieb | Bieter 7<br>Hornung<br>GmbH | Bieter 4<br>Rehn + Sohn<br>GmbH | Bieter 5<br>Wolfgang Kappler | Bieter 1<br>Paul Erhard |
|                                                                        |     |                                            |         | %<br>Anm. | 200,00 %                                     | 100,00 %                              | 1.700,00 %                                         | 2.180,00 %                  | 2.000,00 %                      | 9.600,00 %                   | 5.000,00 %              |
| 34.03.0020                                                             |     | 50,000                                     | m2      | EP        | 13,50                                        | 10,00                                 | 12,00                                              | 10,69                       | 10,00                           | 20,00                        | 20,00                   |
| Anspachteln von Putzflächen Schadhafte Putz- und/oder Untergrundste... |     |                                            |         | GP        | 675,00                                       | 500,00                                | 600,00                                             | 534,50                      | 500,00                          | 1.000,00                     | 1.000,00                |
|                                                                        |     |                                            |         | %<br>Anm. | 135,00 %                                     | 100,00 %                              | 120,00 %                                           | 106,90 %                    | 100,00 %                        | 200,00 %                     | 200,00 %                |
| 34.03.0030                                                             |     | 360,000                                    | m2      | EP        | 4,10                                         | 4,00                                  | 6,50                                               | 7,81                        | 5,25                            | 7,20                         | 4,00                    |
| Silikatfarbanstrich auf Putz Nassabriebsklasse 2, Wände, oberhalb ...  |     |                                            |         | GP        | 1.476,00                                     | 1.440,00                              | 2.340,00                                           | 2.811,60                    | 1.890,00                        | 2.592,00                     | 1.440,00                |
|                                                                        |     |                                            |         | %<br>Anm. | 102,50 %                                     | 100,00 %                              | 162,50 %                                           | 195,25 %                    | 131,25 %                        | 180,00 %                     | 100,00 %                |
| 34.03.0040                                                             |     | 176,000                                    | m2      | EP        | 4,10                                         | 4,00                                  | 6,50                                               | 7,27                        | 5,25                            | 5,20                         | 4,00                    |
| Dispersionsanstrich an Untersichten von Stahlbetondecken Anstrich a... |     |                                            |         | GP        | 721,60                                       | 704,00                                | 1.144,00                                           | 1.279,52                    | 924,00                          | 915,20                       | 704,00                  |
|                                                                        |     |                                            |         | %<br>Anm. | 102,50 %                                     | 100,00 %                              | 162,50 %                                           | 181,75 %                    | 131,25 %                        | 130,00 %                     | 100,00 %                |
| 34.03.0050                                                             | G   | 2.350,000                                  | m2      | EP        | 4,10                                         | 3,50                                  | 4,85                                               | 6,30                        | 5,25                            | 5,80                         | 4,00                    |
| Dispersionsanstrich auf Malervlies o.ä. (Wände) - Nassabrieb 2 Anst... |     |                                            |         | GP        | 9.635,00                                     | 8.225,00                              | 11.397,50                                          | 14.805,00                   | 12.337,50                       | 13.630,00                    | 9.400,00                |
|                                                                        |     |                                            |         | %<br>Anm. | 117,14 %                                     | 100,00 %                              | 138,57 %                                           | 180,00 %                    | 150,00 %                        | 165,71 %                     | 114,29 %                |
| 34.03.0060                                                             | A   | 2.350,000                                  | m2      | EP        | 4,80                                         | 4,50                                  | 5,35                                               | 6,88                        | 7,65                            | 7,20                         | 6,50                    |
| Dispersionsanstrich auf Malervlies o.ä. (Wände) - Nassabrieb 1 Anst... |     |                                            |         | GP        |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
|                                                                        |     |                                            |         | %<br>Anm. | 106,67 %                                     | 100,00 %                              | 118,89 %                                           | 152,89 %                    | 170,00 %                        | 160,00 %                     | 144,44 %                |
| 34.03.0070                                                             |     | 170,000                                    | m2      | EP        | 4,50                                         | 4,25                                  | 8,00                                               | 6,53                        | 5,25                            | 5,80                         | 6,50                    |
| Latexanstrich, hoch-scheuerbeständig, Innen (Wände) Putz/gespachtel... |     |                                            |         | GP        | 765,00                                       | 722,50                                | 1.360,00                                           | 1.110,10                    | 892,50                          | 986,00                       | 1.105,00                |



KRUMMLAUF  
TESKE  
HAPPOLD

ARCHITEKTEN BDA

KTH Architektengesellschaft mbH

Theodor-Fischer-Straße 6  
74076 Heilbronn

| Projekt                                                                   |     | 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl |         |           |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| POSITION                                                                  | ART | MENGE                                      | EINHEIT |           | Bieter 6<br>Heinrich Schmid<br>GmbH & Co. KG | Bieter 3<br>Komfortbau<br>Hunger GmbH | Bieter 2<br>Ulrich Kohlhammer<br>GmbH Malerbetrieb | Bieter 7<br>Hornung<br>GmbH | Bieter 4<br>Rehn + Sohn<br>GmbH | Bieter 5<br>Wolfgang Kappler | Bieter 1<br>Paul Erhard |
|                                                                           |     |                                            |         | %<br>Anm. | 105,88 %                                     | 100,00 %                              | 188,24 %                                           | 153,65 %                    | 123,53 %                        | 136,47 %                     | 152,94 %                |
| 34.03.0080                                                                |     | 1.225,000                                  | m2      | EP        | 4,10                                         | 4,00                                  | 5,00                                               | 6,72                        | 5,25                            | 5,80                         | 4,00                    |
| Dispersionsanstrich auf glatten GK o.ä.<br>(Decken) Anstrich auf glatt... |     |                                            |         | GP        | 5.022,50                                     | 4.900,00                              | 6.125,00                                           | 8.232,00                    | 6.431,25                        | 7.105,00                     | 4.900,00                |
|                                                                           |     |                                            |         | %<br>Anm. | 102,50 %                                     | 100,00 %                              | 125,00 %                                           | 168,00 %                    | 131,25 %                        | 145,00 %                     | 100,00 %                |
| 34.03.0090                                                                |     | 1.025,000                                  | m2      | EP        | 0,90                                         | 1,25                                  | 2,35                                               | 1,58                        | 0,30                            | 1,00                         | 0,80                    |
| Zulage - Mehraufwand Deckenanstrich auf<br>GK-Lochdcken Zulage zu vorb... |     |                                            |         | GP        | 922,50                                       | 1.281,25                              | 2.408,75                                           | 1.619,50                    | 307,50                          | 1.025,00                     | 820,00                  |
|                                                                           |     |                                            |         | %<br>Anm. | 300,00 %                                     | 416,67 %                              | 783,33 %                                           | 526,67 %                    | 100,00 %                        | 333,33 %                     | 266,67 %                |
| 34.03.0100                                                                |     | 75,000                                     | m2      | EP        | 2,20                                         | 8,00                                  | 10,00                                              | 1,84                        | 4,00                            | 3,00                         | 10,00                   |
| Zulage - Leibungen o.ä. streichen Zulage für<br>das Ausführung der Ans... |     |                                            |         | GP        | 165,00                                       | 600,00                                | 750,00                                             | 138,00                      | 300,00                          | 225,00                       | 750,00                  |
|                                                                           |     |                                            |         | %<br>Anm. | 119,57 %                                     | 434,78 %                              | 543,48 %                                           | 100,00 %                    | 217,39 %                        | 163,04 %                     | 543,48 %                |
| 34.03.0110                                                                |     | 600,000                                    | m       | EP        | 1,90                                         | 3,00                                  | 3,20                                               | 1,90                        | 1,50                            | 2,20                         | 4,00                    |
| Fugen bei Materialwechsel verfugen -<br>überstreichfähig Anschlussfuge... |     |                                            |         | GP        | 1.140,00                                     | 1.800,00                              | 1.920,00                                           | 1.140,00                    | 900,00                          | 1.320,00                     | 2.400,00                |
|                                                                           |     |                                            |         | %<br>Anm. | 126,67 %                                     | 200,00 %                              | 213,33 %                                           | 126,67 %                    | 100,00 %                        | 146,67 %                     | 266,67 %                |
| 34.03                                                                     |     |                                            |         | Summe     | 20.757,60                                    | 20.290,25                             | 30.042,75                                          | 34.231,72                   | 26.832,75                       | 40.078,20                    | 28.394,00               |
| T 03 - Wand- und Deckenanstriche                                          |     |                                            |         | %         | 102,30 %                                     | 100,00 %                              | 148,06 %                                           | 168,71 %                    | 132,24 %                        | 197,52 %                     | 139,94 %                |
| Nachlässe                                                                 |     |                                            |         | Nachl.    |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| Summe abzügl. Nachlaß                                                     |     |                                            |         | Gesamt    | 20.757,60                                    | 20.290,25                             | 30.042,75                                          | 34.231,72                   | 26.832,75                       | 40.078,20                    | 28.394,00               |
| 34.04.0010                                                                |     | 4,000                                      | m2      | EP        | 55,00                                        | 70,00                                 | 30,00                                              | 17,45                       | 40,00                           | 32,00                        | 60,00                   |
| Wandklappen, Fußbodenheizungsverteiler<br>o.ä. lackieren, b/h bis ca. ... |     |                                            |         | GP        | 220,00                                       | 280,00                                | 120,00                                             | 69,80                       | 160,00                          | 128,00                       | 240,00                  |



| Projekt                                                                      |     | 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl |         |           |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| POSITION                                                                     | ART | MENGE                                      | EINHEIT |           | Bieter 6<br>Heinrich Schmid<br>GmbH & Co. KG | Bieter 3<br>Komfortbau<br>Hunger GmbH | Bieter 2<br>Ulrich Kohlhammer<br>GmbH Malerbetrieb | Bieter 7<br>Hornung<br>GmbH | Bieter 4<br>Rehn + Sohn<br>GmbH | Bieter 5<br>Wolfgang Kappler | Bieter 1<br>Paul Erhard |
|                                                                              |     |                                            |         | %<br>Anm. | 315,19 %                                     | 401,15 %                              | 171,92 %                                           | 100,00 %                    | 229,23 %                        | 183,38 %                     | 343,84 %                |
| 34.04.0020                                                                   |     | 1,500                                      | m       | EP        | 28,00                                        | 30,00                                 | 12,00                                              | 45,00                       | 10,00                           | 20,00                        | 20,00                   |
| Estrichabschlusswinkel lackieren, inklusiv<br>sämtlicher Untergrundvor...    |     |                                            |         | GP        | 42,00                                        | 45,00                                 | 18,00                                              | 67,50                       | 15,00                           | 30,00                        | 30,00                   |
|                                                                              |     |                                            |         | %<br>Anm. | 280,00 %                                     | 300,00 %                              | 120,00 %                                           | 450,00 %                    | 100,00 %                        | 200,00 %                     | 200,00 %                |
| 34.04.0030                                                                   |     | 5,000                                      | m2      | EP        | 41,00                                        | 50,00                                 | 30,00                                              | 27,10                       | 45,00                           | 28,00                        | 45,00                   |
| Stahltüren komplett mit Umfassungszarge<br>b/h bis ca. 1,26/2,70-m; We...    |     |                                            |         | GP        | 205,00                                       | 250,00                                | 150,00                                             | 135,50                      | 225,00                          | 140,00                       | 225,00                  |
|                                                                              |     |                                            |         | %<br>Anm. | 151,29 %                                     | 184,50 %                              | 110,70 %                                           | 100,00 %                    | 166,05 %                        | 103,32 %                     | 166,05 %                |
| 34.04.0040                                                                   |     | 25,000                                     | m2      | EP        | 55,00                                        | 55,00                                 | 30,00                                              | 42,00                       | 30,00                           | 38,00                        | 30,00                   |
| Treppengeländer o.ä. lackieren, Grundierte<br>Treppengeländer aus Fla...     |     |                                            |         | GP        | 1.375,00                                     | 1.375,00                              | 750,00                                             | 1.050,00                    | 750,00                          | 950,00                       | 750,00                  |
|                                                                              |     |                                            |         | %<br>Anm. | 183,33 %                                     | 183,33 %                              | 100,00 %                                           | 140,00 %                    | 100,00 %                        | 126,67 %                     | 100,00 %                |
| 34.04.0050                                                                   |     | 17,000                                     | m       | EP        | 85,00                                        | 60,00                                 | 75,00                                              | 52,10                       | 58,00                           | 60,00                        | 60,00                   |
| Dämmschichtbildende<br>Brandschutzbeschichtung für offene<br>Stahlprofile... |     |                                            |         | GP        | 1.445,00                                     | 1.020,00                              | 1.275,00                                           | 885,70                      | 986,00                          | 1.020,00                     | 1.020,00                |
|                                                                              |     |                                            |         | %<br>Anm. | 163,15 %                                     | 115,16 %                              | 143,95 %                                           | 100,00 %                    | 111,32 %                        | 115,16 %                     | 115,16 %                |
| 34.04                                                                        |     |                                            |         | Summe     | 3.287,00                                     | 2.970,00                              | 2.313,00                                           | 2.208,50                    | 2.136,00                        | 2.268,00                     | 2.265,00                |
| T 04 - Lackierarbeiten an Metallbauteilen                                    |     |                                            |         | %         | 153,89 %                                     | 139,04 %                              | 108,29 %                                           | 103,39 %                    | 100,00 %                        | 106,18 %                     | 106,04 %                |
| Nachlässe                                                                    |     |                                            |         | Nachl.    |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| Summe abzügl. Nachlaß                                                        |     |                                            |         | Gesamt    | 3.287,00                                     | 2.970,00                              | 2.313,00                                           | 2.208,50                    | 2.136,00                        | 2.268,00                     | 2.265,00                |
| 34.05.0010                                                                   |     | 40,000                                     | m2      | EP        | 12,90                                        | 5,00                                  | 4,00                                               | 1,84                        | 2,85                            | 3,50                         | 4,00                    |
| Untergrundvorbehandlung auf<br>Zementestrich durch Schleifen mittels T...    |     |                                            |         | GP        | 516,00                                       | 200,00                                | 160,00                                             | 73,60                       | 114,00                          | 140,00                       | 160,00                  |



| Projekt                                                                   |     | 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl |         |           |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| POSITION                                                                  | ART | MENGE                                      | EINHEIT |           | Bieter 6<br>Heinrich Schmid<br>GmbH & Co. KG | Bieter 3<br>Komfortbau<br>Hunger GmbH | Bieter 2<br>Ulrich Kohlhammer<br>GmbH Malerbetrieb | Bieter 7<br>Hornung<br>GmbH | Bieter 4<br>Rehn + Sohn<br>GmbH | Bieter 5<br>Wolfgang Kappler | Bieter 1<br>Paul Erhard |
|                                                                           |     |                                            |         | %<br>Anm. | 701,09 %                                     | 271,74 %                              | 217,39 %                                           | 100,00 %                    | 154,89 %                        | 190,22 %                     | 217,39 %                |
| 34.05.0020                                                                |     | 40,000                                     | m2      | EP        | 2,20                                         | 2,00                                  | 2,00                                               | 1,22                        | 2,85                            | 3,50                         | 4,00                    |
| Der Untergrund ist mittels<br>Industriestaubsauger staubfrei herzustel... |     |                                            |         | GP        | 88,00                                        | 80,00                                 | 80,00                                              | 48,80                       | 114,00                          | 140,00                       | 160,00                  |
|                                                                           |     |                                            |         | %<br>Anm. | 180,33 %                                     | 163,93 %                              | 163,93 %                                           | 100,00 %                    | 233,61 %                        | 286,89 %                     | 327,87 %                |
| 34.05.0030                                                                |     | 4,000                                      | m       | EP        | 32,10                                        | 40,00                                 | 12,00                                              | 15,00                       | 18,00                           | 30,00                        | 20,00                   |
| Kraftschlüssiges Verbinden von Rissen und<br>Sollbruchstellen mitEpoxy... |     |                                            |         | GP        | 128,40                                       | 160,00                                | 48,00                                              | 60,00                       | 72,00                           | 120,00                       | 80,00                   |
|                                                                           |     |                                            |         | %<br>Anm. | 267,50 %                                     | 333,33 %                              | 100,00 %                                           | 125,00 %                    | 150,00 %                        | 250,00 %                     | 166,67 %                |
| 34.05.0040                                                                |     | 40,000                                     | m2      | EP        | 10,90                                        | 8,00                                  | 4,00                                               | 8,24                        | 3,50                            | 2,50                         | 10,00                   |
| Grundierung Liefern und Einbauen einer<br>wasserverdünnbaren Dispersio... |     |                                            |         | GP        | 436,00                                       | 320,00                                | 160,00                                             | 329,60                      | 140,00                          | 100,00                       | 400,00                  |
|                                                                           |     |                                            |         | %<br>Anm. | 436,00 %                                     | 320,00 %                              | 160,00 %                                           | 329,60 %                    | 140,00 %                        | 100,00 %                     | 400,00 %                |
| 34.05.0050                                                                |     | 40,000                                     | m2      | EP        | 14,30                                        | 16,00                                 | 12,50                                              | 14,24                       | 6,80                            | 6,00                         | 16,00                   |
| Ausgleichsspachtelung Ausgleich von<br>unebenen Bodenflächen mit einem... |     |                                            |         | GP        | 572,00                                       | 640,00                                | 500,00                                             | 569,60                      | 272,00                          | 240,00                       | 640,00                  |
|                                                                           |     |                                            |         | %<br>Anm. | 238,33 %                                     | 266,67 %                              | 208,33 %                                           | 237,33 %                    | 113,33 %                        | 100,00 %                     | 266,67 %                |
| 34.05.0060                                                                |     | 40,000                                     | m2      | EP        | 16,20                                        | 16,00                                 | 12,23                                              | 11,97                       | 18,00                           | 12,00                        | 18,00                   |
| Staubbindender Bodenanstrich als<br>einkomponentige Bodenversiegelung ... |     |                                            |         | GP        | 648,00                                       | 640,00                                | 489,20                                             | 478,80                      | 720,00                          | 480,00                       | 720,00                  |
|                                                                           |     |                                            |         | %<br>Anm. | 135,34 %                                     | 133,67 %                              | 102,17 %                                           | 100,00 %                    | 150,38 %                        | 100,25 %                     | 150,38 %                |
| 34.05.0070                                                                |     | 30,000                                     | m       | EP        | 18,20                                        | 8,00                                  | 8,00                                               | 6,28                        | 5,00                            | 9,00                         | 10,00                   |
| Herstellen eines Sockelanstrichs wie<br>Position Bodenversiegelung jed... |     |                                            |         | GP        | 546,00                                       | 240,00                                | 240,00                                             | 188,40                      | 150,00                          | 270,00                       | 300,00                  |





| Projekt                                                                |     | 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl |         |           |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| POSITION                                                               | ART | MENGE                                      | EINHEIT |           | Bieter 6<br>Heinrich Schmid<br>GmbH & Co. KG | Bieter 3<br>Komfortbau<br>Hunger GmbH | Bieter 2<br>Ulrich Kohlhammer<br>GmbH Malerbetrieb | Bieter 7<br>Hornung<br>GmbH | Bieter 4<br>Rehn + Sohn<br>GmbH | Bieter 5<br>Wolfgang Kappler | Bieter 1<br>Paul Erhard |
|                                                                        |     |                                            |         | %<br>Anm. | 364,00 %                                     | 160,00 %                              | 160,00 %                                           | 125,60 %                    | 100,00 %                        | 180,00 %                     | 200,00 %                |
| 34.05.0080                                                             |     | 30,000                                     | m       | EP        | 7,90                                         | 8,00                                  | 12,00                                              | 5,50                        | 3,00                            | 4,50                         | 8,00                    |
| Fugenverschluss dauerelastisch im Innenbereich                         |     |                                            |         | GP        | 237,00                                       | 240,00                                | 360,00                                             | 165,00                      | 90,00                           | 135,00                       | 240,00                  |
|                                                                        |     |                                            |         | %<br>Anm. | 263,33 %                                     | 266,67 %                              | 400,00 %                                           | 183,33 %                    | 100,00 %                        | 150,00 %                     | 266,67 %                |
| 34.05.0090                                                             |     | 150,000                                    | m2      | EP        | 8,20                                         | 14,00                                 | 8,50                                               | 8,87                        | 8,80                            | 20,00                        | 8,00                    |
| Kugelstrahlen                                                          |     |                                            |         | GP        | 1.230,00                                     | 2.100,00                              | 1.275,00                                           | 1.330,50                    | 1.320,00                        | 3.000,00                     | 1.200,00                |
|                                                                        |     |                                            |         | %<br>Anm. | 102,50 %                                     | 175,00 %                              | 106,25 %                                           | 110,88 %                    | 110,00 %                        | 250,00 %                     | 100,00 %                |
| 34.05.0100                                                             |     | 150,000                                    | m2      | EP        | 13,20                                        | 1,00                                  | 12,00                                              | 8,65                        | 12,50                           | 20,00                        | 8,00                    |
| Sockelflächen mit Diamant-Schleifscheibe intensiv anschleifen.         |     |                                            |         | GP        | 1.980,00                                     | 150,00                                | 1.800,00                                           | 1.297,50                    | 1.875,00                        | 3.000,00                     | 1.200,00                |
|                                                                        |     |                                            |         | %<br>Anm. | 1.320,00 %                                   | 100,00 %                              | 1.200,00 %                                         | 865,00 %                    | 1.250,00 %                      | 2.000,00 %                   | 800,00 %                |
| 34.05.0110                                                             |     | 150,000                                    | m2      | EP        | 3,90                                         | 10,00                                 | 10,00                                              | 4,59                        | 8,00                            | 20,00                        | 8,00                    |
| Unebenheiten, Überhöhungen, lose Teile des Bodens durch Fräsen und ... |     |                                            |         | GP        | 585,00                                       | 1.500,00                              | 1.500,00                                           | 688,50                      | 1.200,00                        | 3.000,00                     | 1.200,00                |
|                                                                        |     |                                            |         | %<br>Anm. | 100,00 %                                     | 256,41 %                              | 256,41 %                                           | 117,69 %                    | 205,13 %                        | 512,82 %                     | 205,13 %                |
| 34.05.0120                                                             |     | 1,000                                      | psch    | EP        | 60,00                                        | 60,00                                 | 150,00                                             | 35,00                       | 80,00                           | 150,00                       | 250,00                  |
| Überprüfen der Haftzugfestigkeit der vorbereiteten Oberflächen im B... |     |                                            |         | GP        | 60,00                                        | 60,00                                 | 150,00                                             | 35,00                       | 80,00                           | 150,00                       | 250,00                  |
|                                                                        |     |                                            |         | %<br>Anm. | 171,43 %                                     | 171,43 %                              | 428,57 %                                           | 100,00 %                    | 228,57 %                        | 428,57 %                     | 714,29 %                |
| 34.05.0130                                                             |     | 1,000                                      | psch    | EP        | 60,00                                        | 60,00                                 | 80,00                                              | 35,00                       | 80,00                           | 150,00                       | 250,00                  |
| Feuchtigkeit des Untergrundes im Beisein der Bauleitung überprüfen.... |     |                                            |         | GP        | 60,00                                        | 60,00                                 | 80,00                                              | 35,00                       | 80,00                           | 150,00                       | 250,00                  |
|                                                                        |     |                                            |         | %<br>Anm. | 171,43 %                                     | 171,43 %                              | 228,57 %                                           | 100,00 %                    | 228,57 %                        | 428,57 %                     | 714,29 %                |



| Projekt                                                                                 |     |         |         | 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| POSITION                                                                                | ART | MENGE   | EINHEIT |                                            | Bieter 6<br>Heinrich Schmid<br>GmbH & Co. KG | Bieter 3<br>Komfortbau<br>Hunger GmbH | Bieter 2<br>Ulrich Kohlhammer<br>GmbH Malerbetrieb | Bieter 7<br>Hornung<br>GmbH | Bieter 4<br>Rehn + Sohn<br>GmbH | Bieter 5<br>Wolfgang Kappler | Bieter 1<br>Paul Erhard |
| 34.05.0140<br>Vor, während und nach der gesamten<br>Beschichtungsmaßnahme sind die O... |     | 1,000   | psch    | EP                                         | 220,00                                       | 100,00                                | 100,00                                             | 50,00                       | 80,00                           | 150,00                       | 250,00                  |
|                                                                                         |     |         |         | GP                                         | 220,00                                       | 100,00                                | 100,00                                             | 50,00                       | 80,00                           | 150,00                       | 250,00                  |
|                                                                                         |     |         |         | %                                          | 440,00 %                                     | 200,00 %                              | 200,00 %                                           | 100,00 %                    | 160,00 %                        | 300,00 %                     | 500,00 %                |
|                                                                                         |     |         |         | Anm.                                       |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| 34.05.0150<br>Rautiefenbestimmung nach der<br>Oberflächenvorbereitung                   |     | 1,000   | psch    | EP                                         | 30,00                                        | 60,00                                 | 60,00                                              | 25,00                       | 80,00                           | 150,00                       | 250,00                  |
|                                                                                         |     |         |         | GP                                         | 30,00                                        | 60,00                                 | 60,00                                              | 25,00                       | 80,00                           | 150,00                       | 250,00                  |
|                                                                                         |     |         |         | %                                          | 120,00 %                                     | 240,00 %                              | 240,00 %                                           | 100,00 %                    | 320,00 %                        | 600,00 %                     | 1.000,00 %              |
|                                                                                         |     |         |         | Anm.                                       |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| 34.05.0160<br>Risse in Beton- und Estrichflächen<br>maschinell aufweiten und gründli... |     | 10,000  | m       | EP                                         | 32,10                                        | 40,00                                 | 12,00                                              | 18,00                       | 18,00                           | 25,00                        | 25,00                   |
|                                                                                         |     |         |         | GP                                         | 321,00                                       | 400,00                                | 120,00                                             | 180,00                      | 180,00                          | 250,00                       | 250,00                  |
|                                                                                         |     |         |         | %                                          | 267,50 %                                     | 333,33 %                              | 100,00 %                                           | 150,00 %                    | 150,00 %                        | 208,33 %                     | 208,33 %                |
|                                                                                         |     |         |         | Anm.                                       |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| 34.05.0170<br>Herstellen von Dreieckskeilen mit einem<br>lösemittelfreien, 2-komp. E... |     | 90,000  | m       | EP                                         | 13,20                                        | 20,00                                 | 8,50                                               | 21,00                       | 12,00                           | 18,00                        | 18,00                   |
|                                                                                         |     |         |         | GP                                         | 1.188,00                                     | 1.800,00                              | 765,00                                             | 1.890,00                    | 1.080,00                        | 1.620,00                     | 1.620,00                |
|                                                                                         |     |         |         | %                                          | 155,29 %                                     | 235,29 %                              | 100,00 %                                           | 247,06 %                    | 141,18 %                        | 211,76 %                     | 211,76 %                |
|                                                                                         |     |         |         | Anm.                                       |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| 34.05.0180<br>Egalisierung/Kratzspachtelung der<br>Bodenflächen mit einem 2-komp. Ep... |     | 150,000 | m2      | EP                                         | 8,90                                         | 25,00                                 | 16,50                                              | 15,32                       | 15,00                           | 42,00                        | 48,00                   |
|                                                                                         |     |         |         | GP                                         | 1.335,00                                     | 3.750,00                              | 2.475,00                                           | 2.298,00                    | 2.250,00                        | 6.300,00                     | 7.200,00                |
|                                                                                         |     |         |         | %                                          | 100,00 %                                     | 280,90 %                              | 185,39 %                                           | 172,13 %                    | 168,54 %                        | 471,91 %                     | 539,33 %                |
|                                                                                         |     |         |         | Anm.                                       |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| 34.05.0190<br>Sockelbeschichtung herstellen. Bestehend<br>aus einer Grundierung, Por... |     | 90,000  | m       | EP                                         | 38,90                                        | 40,00                                 | 8,45                                               | 22,89                       | 15,00                           | 14,50                        | 30,00                   |
|                                                                                         |     |         |         | GP                                         | 3.501,00                                     | 3.600,00                              | 760,50                                             | 2.060,10                    | 1.350,00                        | 1.305,00                     | 2.700,00                |
|                                                                                         |     |         |         | %                                          | 460,36 %                                     | 473,37 %                              | 100,00 %                                           | 270,89 %                    | 177,51 %                        | 171,60 %                     | 355,03 %                |
|                                                                                         |     |         |         | Anm.                                       |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| 34.05.0200                                                                              |     | 4,000   | Stk     | EP                                         | 45,00                                        | 50,00                                 | 60,00                                              | 55,00                       | 80,00                           | 50,00                        | 60,00                   |



| Projekt                                                                                             |     | 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl |         |      |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| POSITION                                                                                            | ART | MENGE                                      | EINHEIT |      | Bieter 6<br>Heinrich Schmid<br>GmbH & Co. KG | Bieter 3<br>Komfortbau<br>Hunger GmbH | Bieter 2<br>Ulrich Kohlhammer<br>GmbH Malerbetrieb | Bieter 7<br>Hornung<br>GmbH | Bieter 4<br>Rehn + Sohn<br>GmbH | Bieter 5<br>Wolfgang Kappler | Bieter 1<br>Paul Erhard |
| Zulage für das Anarbeiten des<br>ausgeschriebenen Beschichtungssystems...                           |     |                                            |         | GP   | 180,00                                       | 200,00                                | 240,00                                             | 220,00                      | 320,00                          | 200,00                       | 240,00                  |
|                                                                                                     |     |                                            |         | %    | 100,00 %                                     | 111,11 %                              | 133,33 %                                           | 122,22 %                    | 177,78 %                        | 111,11 %                     | 133,33 %                |
|                                                                                                     |     |                                            |         | Anm. |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| 34.05.0210 150,000 m2<br>Grundierung der Bodenflächen mit einem<br>lösemittelfreien, wirtschaft...  |     |                                            |         | EP   | 7,20                                         | 20,00                                 | 12,00                                              | 8,58                        | 21,00                           | 21,00                        | 40,00                   |
|                                                                                                     |     |                                            |         | GP   | 1.080,00                                     | 3.000,00                              | 1.800,00                                           | 1.287,00                    | 3.150,00                        | 3.150,00                     | 6.000,00                |
|                                                                                                     |     |                                            |         | %    | 100,00 %                                     | 277,78 %                              | 166,67 %                                           | 119,17 %                    | 291,67 %                        | 291,67 %                     | 555,56 %                |
| 34.05.0220 150,000 m2<br>Hochelastische, mechanisch belastbare<br>Parkhausbeschichtung mit eine...  |     |                                            |         | EP   | 26,40                                        | 30,00                                 | 28,00                                              | 58,41                       | 62,00                           | 45,00                        | 65,00                   |
|                                                                                                     |     |                                            |         | GP   | 3.960,00                                     | 4.500,00                              | 4.200,00                                           | 8.761,50                    | 9.300,00                        | 6.750,00                     | 9.750,00                |
|                                                                                                     |     |                                            |         | %    | 100,00 %                                     | 113,64 %                              | 106,06 %                                           | 221,25 %                    | 234,85 %                        | 170,45 %                     | 246,21 %                |
| 34.05.0230 150,000 m2<br>Verschleiß- und rutschfeste, zähnharte<br>Verlaufbeschichtung mit einem... |     |                                            |         | EP   | 19,90                                        | 25,00                                 | 40,00                                              | 29,90                       | 59,00                           | 25,00                        | 160,00                  |
|                                                                                                     |     |                                            |         | GP   | 2.985,00                                     | 3.750,00                              | 6.000,00                                           | 4.485,00                    | 8.850,00                        | 3.750,00                     | 24.000,00               |
|                                                                                                     |     |                                            |         | %    | 100,00 %                                     | 125,63 %                              | 201,01 %                                           | 150,25 %                    | 296,48 %                        | 125,63 %                     | 804,02 %                |
| 34.05.0240 150,000 m2<br>Elastifizierte Kopfversiegelung auf<br>volldeckend abgestreute Parkhau...  |     |                                            |         | EP   | 13,20                                        | 20,00                                 | 14,00                                              | 14,20                       | 30,00                           | 30,00                        | 80,00                   |
|                                                                                                     |     |                                            |         | GP   | 1.980,00                                     | 3.000,00                              | 2.100,00                                           | 2.130,00                    | 4.500,00                        | 4.500,00                     | 12.000,00               |
|                                                                                                     |     |                                            |         | %    | 100,00 %                                     | 151,52 %                              | 106,06 %                                           | 107,58 %                    | 227,27 %                        | 227,27 %                     | 606,06 %                |
| 34.05.0250 150,000 m2<br>Vergilbungsfreie Kopfversiegelung auf<br>volldeckend abgestreute Parkha... |     |                                            |         | EP   | 13,20                                        | 15,00                                 | 17,00                                              | 16,21                       | 25,00                           | 25,00                        | 80,00                   |
|                                                                                                     |     |                                            |         | GP   | 1.980,00                                     | 2.250,00                              | 2.550,00                                           | 2.431,50                    | 3.750,00                        | 3.750,00                     | 12.000,00               |
|                                                                                                     |     |                                            |         | %    | 100,00 %                                     | 113,64 %                              | 128,79 %                                           | 122,80 %                    | 189,39 %                        | 189,39 %                     | 606,06 %                |



| Projekt                           |     | 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl |          |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| POSITION                          | ART | MENGE                                      | EINHEIT  | Bieter 6<br>Heinrich Schmid<br>GmbH & Co. KG | Bieter 3<br>Komfortbau<br>Hunger GmbH | Bieter 2<br>Ulrich Kohlhammer<br>GmbH Malerbetrieb | Bieter 7<br>Hornung<br>GmbH | Bieter 4<br>Rehn + Sohn<br>GmbH | Bieter 5<br>Wolfgang Kappler | Bieter 1<br>Paul Erhard |
| 34.05<br>T 05 Bodenbeschichtung   |     |                                            | Summe    | 25.846,40                                    | 32.800,00                             | 28.012,70                                          | 31.118,40                   | 41.117,00                       | 42.800,00                    | 83.060,00               |
|                                   |     |                                            | %        | 100,00 %                                     | 126,90 %                              | 108,38 %                                           | 120,40 %                    | 159,08 %                        | 165,59 %                     | 321,36 %                |
| Nachlässe                         |     |                                            | Nachl.   |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| Summe abzügl. Nachlaß             |     |                                            | Gesamt   | 25.846,40                                    | 32.800,00                             | 28.012,70                                          | 31.118,40                   | 41.117,00                       | 42.800,00                    | 83.060,00               |
| 34.06.0010                        |     |                                            | 20,000 h | EP                                           | 60,00                                 | 60,00                                              | 54,00                       | 61,10                           | 50,00                        | 59,00                   |
| Stunden Vorarbeiter, Facharbeiter |     |                                            | GP       | 1.200,00                                     | 1.200,00                              | 1.080,00                                           | 1.222,00                    | 1.000,00                        | 1.180,00                     | 1.320,00                |
|                                   |     |                                            | %        | 120,00 %                                     | 120,00 %                              | 108,00 %                                           | 122,20 %                    | 100,00 %                        | 118,00 %                     | 132,00 %                |
|                                   |     |                                            | Anm.     |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| 34.06.0020                        |     |                                            | 20,000 h | EP                                           | 35,00                                 | 55,00                                              | 50,00                       | 42,29                           | 22,00                        | 45,00                   |
| Stunden Werker, Helfer            |     |                                            | GP       | 700,00                                       | 1.100,00                              | 1.000,00                                           | 845,80                      | 440,00                          | 900,00                       | 520,00                  |
|                                   |     |                                            | %        | 159,09 %                                     | 250,00 %                              | 227,27 %                                           | 192,23 %                    | 100,00 %                        | 204,55 %                     | 118,18 %                |
|                                   |     |                                            | Anm.     |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| 34.06.0030                        |     |                                            | 10,000 h | EP                                           | 25,00                                 | 30,00                                              | 35,00                       | 95,00                           | 62,00                        | 10,00                   |
| Transporter inkl. Bedienung       |     |                                            | GP       | 250,00                                       | 300,00                                | 350,00                                             | 950,00                      | 620,00                          | 100,00                       | 660,00                  |
|                                   |     |                                            | %        | 250,00 %                                     | 300,00 %                              | 350,00 %                                           | 950,00 %                    | 620,00 %                        | 100,00 %                     | 660,00 %                |
|                                   |     |                                            | Anm.     |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| 34.06                             |     |                                            | Summe    | 2.150,00                                     | 2.600,00                              | 2.430,00                                           | 3.017,80                    | 2.060,00                        | 2.180,00                     | 2.500,00                |
| T 06 Tagelohnarbeiten             |     |                                            | %        | 104,37 %                                     | 126,21 %                              | 117,96 %                                           | 146,50 %                    | 100,00 %                        | 105,83 %                     | 121,36 %                |
| Nachlässe                         |     |                                            | Nachl.   |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| Summe abzügl. Nachlaß             |     |                                            | Gesamt   | 2.150,00                                     | 2.600,00                              | 2.430,00                                           | 3.017,80                    | 2.060,00                        | 2.180,00                     | 2.500,00                |
|                                   |     |                                            |          |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| 34                                |     |                                            | Summe    | 75.683,00                                    | 83.772,75                             | 92.640,95                                          | 95.372,17                   | 107.083,50                      | 125.604,20                   | 147.356,50              |
| Maler- und Lackierarbeiten        |     |                                            | %        | 100,00 %                                     | 110,69 %                              | 122,41 %                                           | 126,02 %                    | 141,49 %                        | 165,96 %                     | 194,70 %                |
| Nachlässe                         |     |                                            | Nachl.   |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
| Summe abzügl. Nachlaß             |     |                                            | Gesamt   | 75.683,00                                    | 83.772,75                             | 92.640,95                                          | 95.372,17                   | 107.083,50                      | 125.604,20                   | 147.356,50              |



| Projekt  |                                           | 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl |          |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| POSITION | ART                                       | MENGE                                      | EINHEIT  | Bieter 6<br>Heinrich Schmid<br>GmbH & Co. KG | Bieter 3<br>Komfortbau<br>Hunger GmbH | Bieter 2<br>Ulrich Kohlhammer<br>GmbH Malerbetrieb | Bieter 7<br>Hornung<br>GmbH | Bieter 4<br>Rehn + Sohn<br>GmbH | Bieter 5<br>Wolfgang Kappler | Bieter 1<br>Paul Erhard |
| 34.01    | T 01 - Vorarbeiten / Vorleistungen        | Summe                                      |          | 3.839,50                                     | 4.750,00                              | 4.770,00                                           | 3.322,00                    | 3.115,25                        | 4.078,00                     | 4.537,50                |
| %        |                                           |                                            | 123,25 % | 152,48 %                                     | 153,12 %                              | 106,64 %                                           | 100,00 %                    | 130,90 %                        | 145,65 %                     |                         |
| Nachl.   |                                           |                                            |          |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
|          |                                           | Gesamt                                     |          | 3.839,50                                     | 4.750,00                              | 4.770,00                                           | 3.322,00                    | 3.115,25                        | 4.078,00                     | 4.537,50                |
| 34.02    | T 02 - Tapezierarbeiten Malervlies        | Summe                                      |          | 19.802,50                                    | 20.362,50                             | 25.072,50                                          | 21.473,75                   | 31.822,50                       | 34.200,00                    | 26.600,00               |
| %        |                                           |                                            | 100,00 % | 102,83 %                                     | 126,61 %                              | 108,44 %                                           | 160,70 %                    | 172,71 %                        | 134,33 %                     |                         |
| Nachl.   |                                           |                                            |          |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
|          |                                           | Gesamt                                     |          | 19.802,50                                    | 20.362,50                             | 25.072,50                                          | 21.473,75                   | 31.822,50                       | 34.200,00                    | 26.600,00               |
| 34.03    | T 03 - Wand- und Deckenanstriche          | Summe                                      |          | 20.757,60                                    | 20.290,25                             | 30.042,75                                          | 34.231,72                   | 26.832,75                       | 40.078,20                    | 28.394,00               |
| %        |                                           |                                            | 102,30 % | 100,00 %                                     | 148,06 %                              | 168,71 %                                           | 132,24 %                    | 197,52 %                        | 139,94 %                     |                         |
| Nachl.   |                                           |                                            |          |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
|          |                                           | Gesamt                                     |          | 20.757,60                                    | 20.290,25                             | 30.042,75                                          | 34.231,72                   | 26.832,75                       | 40.078,20                    | 28.394,00               |
| 34.04    | T 04 - Lackierarbeiten an Metallbauteilen | Summe                                      |          | 3.287,00                                     | 2.970,00                              | 2.313,00                                           | 2.208,50                    | 2.136,00                        | 2.268,00                     | 2.265,00                |
| %        |                                           |                                            | 153,89 % | 139,04 %                                     | 108,29 %                              | 103,39 %                                           | 100,00 %                    | 106,18 %                        | 106,04 %                     |                         |
| Nachl.   |                                           |                                            |          |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
|          |                                           | Gesamt                                     |          | 3.287,00                                     | 2.970,00                              | 2.313,00                                           | 2.208,50                    | 2.136,00                        | 2.268,00                     | 2.265,00                |
| 34.05    | T 05 Bodenbeschichtung                    | Summe                                      |          | 25.846,40                                    | 32.800,00                             | 28.012,70                                          | 31.118,40                   | 41.117,00                       | 42.800,00                    | 83.060,00               |
| %        |                                           |                                            | 100,00 % | 126,90 %                                     | 108,38 %                              | 120,40 %                                           | 159,08 %                    | 165,59 %                        | 321,36 %                     |                         |
| Nachl.   |                                           |                                            |          |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
|          |                                           | Gesamt                                     |          | 25.846,40                                    | 32.800,00                             | 28.012,70                                          | 31.118,40                   | 41.117,00                       | 42.800,00                    | 83.060,00               |
| 34.06    | T 06 Tagelohnarbeiten                     | Summe                                      |          | 2.150,00                                     | 2.600,00                              | 2.430,00                                           | 3.017,80                    | 2.060,00                        | 2.180,00                     | 2.500,00                |
| %        |                                           |                                            | 104,37 % | 126,21 %                                     | 117,96 %                              | 146,50 %                                           | 100,00 %                    | 105,83 %                        | 121,36 %                     |                         |
| Nachl.   |                                           |                                            |          |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
|          |                                           | Gesamt                                     |          | 2.150,00                                     | 2.600,00                              | 2.430,00                                           | 3.017,80                    | 2.060,00                        | 2.180,00                     | 2.500,00                |
| 34       | Maler- und Lackierarbeiten                | Summe                                      |          | 75.683,00                                    | 83.772,75                             | 92.640,95                                          | 95.372,17                   | 107.083,50                      | 125.604,20                   | 147.356,50              |
| %        |                                           |                                            | 100,00 % | 110,69 %                                     | 122,41 %                              | 126,02 %                                           | 141,49 %                    | 165,96 %                        | 194,70 %                     |                         |
| Nachl.   |                                           |                                            |          |                                              |                                       |                                                    |                             |                                 |                              |                         |
|          |                                           | Gesamt                                     |          | 75.683,00                                    | 83.772,75                             | 92.640,95                                          | 95.372,17                   | 107.083,50                      | 125.604,20                   | 147.356,50              |





KRUMMLAUF  
TESKE  
HAPPOLD

ARCHITEKTEN BDA

KTH Architektengesellschaft mbH

Theodor-Fischer-Straße 6  
74076 Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

| POSITION | ART | MENGE | EINHEIT | Bieter 6<br>Heinrich Schmid<br>GmbH & Co. KG | Bieter 3<br>Komfortbau<br>Hunger GmbH | Bieter 2<br>Ulrich Kohlhammer<br>GmbH Malerbetrieb GmbH | Bieter 7<br>Hornung<br>GmbH | Bieter 4<br>Rehn + Sohn<br>GmbH | Bieter 5<br>Wolfgang Kappler | Bieter 1<br>Paul Erhard |
|----------|-----|-------|---------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|----------|-----|-------|---------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|

#### ZUSAMMENSTELLUNG Maler- und Lackierarbeiten, Beschichtungen

|                                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Angebotssumme netto</b>         | <b>75.683,00</b> | <b>83.772,75</b> | <b>92.640,95</b>  | <b>95.372,17</b>  | <b>107.083,50</b> | <b>125.604,20</b> | <b>147.356,50</b> |
| <b>Rang</b>                        | <b>100,00 %</b>  | <b>110,69 %</b>  | <b>122,41 %</b>   | <b>126,02 %</b>   | <b>141,49 %</b>   | <b>165,96 %</b>   | <b>194,70 %</b>   |
| Nachlässe                          |                  | 3,00 %           |                   |                   | 3,00 %            |                   |                   |
| Summe netto abzgl. aller Nachlässe | 75.683,00        | 81.259,57        | 92.640,95         | 95.372,17         | 103.870,99        | 125.604,20        | 147.356,50        |
| Rang inkl. aller Nachlässe         | 100,00 %         | 107,37 %         | 122,41 %          | 126,02 %          | 137,24 %          | 165,96 %          | 194,70 %          |
| Pauschalangebote                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Mwst %                             | 19,00            | 19,00            | 19,00             | 19,00             | 19,00             | 19,00             | 19,00             |
| Mwst. Betrag                       | 14.379,77        | 15.439,32        | 17.601,78         | 18.120,71         | 19.735,49         | 23.864,80         | 27.997,74         |
| <b>Angebotssumme brutto</b>        | <b>90.062,77</b> | <b>96.698,89</b> | <b>110.242,73</b> | <b>113.492,88</b> | <b>123.606,48</b> | <b>149.469,00</b> | <b>175.354,24</b> |
| Skonto in %                        |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Skontofrist in Tagen               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Angebotssumme brutto abzgl. Skonto | 90.062,77        | 96.698,89        | 110.242,73        | 113.492,88        | 123.606,48        | 149.469,00        | 175.354,24        |

Mittelwert:



KRUMMLAUF  
TESKE  
HAPPOLD

ARCHITEKTEN BDA

KTH Architektengesellschaft mbH

Theodor-Fischer-Straße 6  
74076 Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

| POSITION | ART | MENGE | EINHEIT | Bieter 6<br>Heinrich Schmid<br>GmbH & Co. KG | Bieter 3<br>Komfortbau<br>Hunger GmbH | Bieter 2<br>Ulrich Kohlhammer<br>GmbH Malerbetrieb | Bieter 7<br>Hornung<br>GmbH | Bieter 4<br>Rehn + Sohn<br>GmbH | Bieter 5<br>Wolfgang Kappler | Bieter 1<br>Paul Erhard |
|----------|-----|-------|---------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|----------|-----|-------|---------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|

## Rangliste

### Maler- und Lackierarbeiten, Beschichtungen

| Bieter Nr. | Bietername                    | Ungeprüft netto | Geprüft netto | Rang     | Nachlass | Summe ./ Nachl. | Rang n. Nachl. | Pauschal | Summe brutto | Skonto % | Skontotage |
|------------|-------------------------------|-----------------|---------------|----------|----------|-----------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|
| Bieter 6   | Heinrich Schmid GmbH & Co. KG | 75.683,00       | 75.683,00     | 100,00 % |          | 75.683,00       | 100,00 %       |          | 90.062,77    |          |            |
| Bieter 3   | Komfortbau Hunger GmbH        | 83.772,75       | 83.772,75     | 110,69 % | 3,00 %   | 81.259,57       | 107,37 %       |          | 96.698,89    |          |            |
| Bieter 2   | Ulrich Kohlhammer GmbH        | 92.640,95       | 92.640,95     | 122,41 % |          | 92.640,95       | 122,41 %       |          | 110.242,73   |          |            |
| Bieter 7   | Hornung Malerbetrieb GmbH     | 95.372,17       | 95.372,17     | 126,02 % |          | 95.372,17       | 126,02 %       |          | 113.492,88   |          |            |
| Bieter 4   | Rehn + Sohn GmbH              | 107.533,50      | 107.083,50    | 141,49 % | 3,00 %   | 103.870,99      | 137,24 %       |          | 123.606,48   |          |            |
| Bieter 5   | Wolfgang Kappler              | 125.604,20      | 125.604,20    | 165,96 % |          | 125.604,20      | 165,96 %       |          | 149.469,00   |          |            |
| Bieter 1   | Paul Erhard                   | 147.356,50      | 147.356,50    | 194,70 % |          | 147.356,50      | 194,70 %       |          | 175.354,24   |          |            |