



KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD
ARCHITEKTEN BDA

KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD Theodor-Fischer-Str. 6, 74076 HN

Stadt Möckmühl
z.Hd. Frau Czarnecki
Hauptstr.23

74219 Möckmühl

Heilbronn, 16.11.2022

KITA BRANDHÖLZLE MÖCKMÜHL / PROJEKT-NR 19.05
GEWERK FLIESENARBEITEN
ANGEBOTSGEGENÜBERSTELLUNG / VERGABEVORSCHLAG

Sehr geehrte Frau Czarnecki,

In der Anlage erhalten Sie die o.g. Unterlagen mit der Bitte um weitere Veranlassung und Bearbeitung.

Die Ausschreibung wurde im Staatsanzeiger und in der Heilbronner Stimme veröffentlicht. Zur Teilnahme wurden 5 Angebote von den Bewerbern angefordert.

Am Eröffnungstermin, 10.11.2022 um 15:00 Uhr im Rathaus der Stadt Möckmühl, haben 4 Angebote der öffentlichen Ausschreibung für das oben aufgeführte Gewerk vorgelegen. Die Angebote 1-4 waren verschlossen und sind vollständig und gültig zu bewerten. Rechnerisch und fachlich haben wir die Angebote 1-4 geprüft und in den Einheitspreisvergleich aufgenommen. Die Angebote wurden zur Wertung zugelassen, die rechnerische Prüfung wurde im Preisspiegel einschließlich der Nachlässe erfasst und kann dort entnommen werden. Laut Kostenberechnung steht für die ausgeschriebenen Leistungen folgender Betrag zur Verfügung:

28.000,00 €/netto bzw. 33.320,00 €/brutto

Die Angebotssumme des günstigsten Bieters, Firma Fliesen Röhlich GmbH aus Wendelstein weist einen geprüften Endbetrag auf von:

36.631,20 €/netto bzw. 43.591,13 €/brutto

KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD
Architektengesellschaft mbH
UST-ID DE 245 839 258
HRB 109082, Amtsgericht Stuttgart

GESCHÄFTSFÜHRER
Dipl.-Ing. (FH) Gerd Krummlauf
Dipl.-Ing. (FH) Marcus Teske
Dipl.-Ing. (FH) Markus Happold

KONTAKT
Theodor-Fischer-Straße 6, 74076 Heilbronn
T +49 (0)7131 9529-0, F +49 (0)7131 9529-11
info@kth-architekten.de, www.kth-architekten.de

Damit ist die Kostenstelle für das Gewerk Fliesenarbeiten mit 8.631,20 €/netto bzw. 10.271,13 €/brutto überdeckt, das Angebot liegt ca. 30,8% über der Kostenberechnung.

Der zweitplatzierte Bieter, die Malco Löffelhardt GmbH + Co. KG aus Heilbronn aus weist eine Angebotssumme auf von:

38.047,90 €/netto bzw. 45.277,00€/brutto

Das Angebot liegt ca. 3,87 % über dem günstigsten Angebot.

Der günstigste Bieter, die Fa. Fliesen Röhlich GmbH ist Präqualifiziert. Sie weist durchweg gute Referenzen auf. Sämtliche Erklärungen und Nachweise über Fachkunde und Leistungsfähigkeit sind damit erbracht.

Sämtliche ausgeschriebene Leistungen wurden angeboten. Die Preise sind auskömmlich kalkuliert. Im Hinblick auf den gegebenen Zeitdruck der Fertigstellung schlagen wir vor, das wirtschaftlichste Angebot der Fa. Fliesen Röhlich GmbH mit der Angebotssumme von,

36.631,20 €/netto bzw. 43.591,13 €/brutto

zu beauftragen. Prinzipiell bitten wir um eine kurzfristige Auftragsvergabe, damit die Planung und Arbeitsvorbereitung erfolgen kann. Von einem erneuten Verfahren raten wir ab. Aufgrund der augenblicklichen politischen und wirtschaftlichen Situation werden tendenziell die Preise allein aufgrund höherer Energie- und Rohstoffbeschaffungskosten immer teurer. Wir weisen darauf hin, dass der Baupreisindex zw. Mai 2021 und August 2022 von einem Wert von 125 auf 151 gestiegen ist.

Wir gehen davon aus, dass Sie die nicht beauftragten Bieter informieren. Im Falle dass wir die Benachrichtigungen übernehmen sollen, geben Sie uns bitte dementsprechend Bescheid.

Mit freundlichen Grüßen



Mirko Früh
Dipl.-Ing. Architekt

Anlagen:

- Preisspiegel
- Niederschrift zum Eröffnungstermin

Stadt Möckmühl

Öffnung der Angebote / Allgemeine Angaben

Hauptstr. 23

74219 Möckmühl

(Vergabestelle)

Vergabe-/Projekt Nr.:
19.05

Vergabeart
 Öffentliche Ausschreibung
 Beschränkte Ausschreibung
 Offenes Verfahren
 Nicht offenes Verfahren

Ablauf der Angebotsfrist:
 Ort: Rathaus Möckmühl
 Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 15:00

Niederschrift über die (Er)Öffnung der Angebote

Allgemeine Angaben

Baumaßnahme: KITA Brandhölzle Möckmühl

in: Möckmühl

Leistung: Fliesen- und Plattenarbeiten

1. Name der beiden Vertreter des AG:

2. (Er)Öffnungstermin Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 15:00

3. Es waren Angebote in folgender Form zugelassen
 schriftlich elektronisch übermittelt mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
 elektronisch übermittelt ohne Signatur (Textform) elektronisch übermittelt mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

4. Öffentliche und beschränkte Ausschreibungen erster Abschnitt der VOB/A (keine E-Vergabe): Bieter sind zugelassen.
 Der Verhandlungsleiter hat geprüft, dass bei Ausschreibungen nach § 14a VOB/A Abschnitt 1 nur Bieter und/oder deren Bevollmächtigte zugegen sind.

5. Alle anderen Vergabeverfahren: Bieter sind nicht zugelassen.

6. Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Bewerberliste übertragen): 5

7. Anzahl der bis zum Ablauf der Angebotsfrist eingegangenen Angebote
 davon elektronische Angebote 4
 davon schriftliche Angebote 4

8. Schriftliche Angebote sind mit dem Eingangsstempel und in der Reihenfolge des Eingangs mit Angebotsnummern versehen.
 Sie waren ordnungsgemäß verschlossen, bis auf das/die Angebot(e)
 Nr. _____

9. Elektronisch übermittelte Angebote waren ordnungsgemäß verschlüsselt, bis auf das/die Angebot(e)
 Nr. _____

10. Das erste Angebot wurde am 10.11.22 um 15:00 Uhr geöffnet.

Die Angebote wurden in der Nummernfolge in Gegenwart der ggf. anwesenden Bieter und/oder Bevollmächtigten geöffnet.

11. Name und Anschrift der Bieter, die Endbeträge der Angebote sowie andere den Preis betreffende Angaben wurden bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 verlesen und in die Zusammenstellung der Angebote eingetragen (siehe Anlagen).

12. Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.

13. Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert.
 Muster und Proben lagen vor, außer bei den Angeboten Nr.: _____
 Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot gehörig gekennzeichnet, außer bei den Angeboten Nr.: _____

Vergabe-/Projekt Nr.:
19.05

14. Von folgenden Bietern wurden zusätzliche Hauptangebote eingereicht

Angebot-Nr.	Name und Anschrift des Bieters	Weitere Erläuterungen
_____	_____	_____
_____	_____	_____

15. Die Eröffnung wurde um 15:05 Uhr geschlossen.

16. Anerkannt durch folgende Bieter (oder Bevollmächtigte):

(Name, Firma)

(Unterschrift/Signatur)

_____	_____
_____	_____
_____	_____

17. Einwendungen sind durch folgende Bieter oder ihre Bevollmächtigten erhoben worden:

Bieter (Name, Firma)

Gründe:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

18. Die Angebote werden anschließend sorgfältig verwahrt und geheimgehalten.

19. Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers

Frau Schwarz, Herr Fröh, Frau Carnevali, Frau Abd

Für die Richtigkeit:

Carnevali

(Unterschrift/Signatur des Schriftführers)

[Signature]

(Unterschrift/Signatur des Verhandlungsleiters)

Anlagen: - KEV 211.1 EröffAng § 5 VOB/A gesamt -

- KEV 212.1 EröffAng § 5 VOB/A Lose -

- KEV 211.2 EröffAng § 4 VOB/A gesamt -

- KEV 212.5 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 1 - 8

- KEV 212.6 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 9 - 16

- KEV 212.7 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 17 - ...

- KEV 213 EröffAng 4 -

(Nachtrag zur Niederschrift)

Die nachgerechneten Angebotsendsummen wurden in die Zusammenstellung der Angebote übertragen

Name/Datum/Unterschrift oder Signatur



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

PREISSPIEGEL Fliesen- und Plattenarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 2 Fliesen Röhlich GmbH	Bieter 1 Malco Löffelhardt GmbH + Co. KG	Bieter 3 Konz & Schäfer GmbH	Bieter 4 Fliesen Stempel
24.01.0010 Baustelleneinrichtung - Maschinen, Geräte, Werkzeuge Gesamte Bauste...		1,000	psch	EP	327,99	100,00	750,00	75,00
				GP	327,99	100,00	750,00	75,00
				%	437,32 %	133,33 %	1.000,00 %	100,00 %
				Anm.				
24.01.0020 M Grobreinigungsarbeiten über die Nebenleistungen		5,000	h	EP	55,00	25,00	63,85	55,00
				GP	275,00	125,00	319,25	275,00
				%	220,00 %	100,00 %	255,40 %	220,00 %
				Anm.				
24.01.0030 Vorbehandlung Fliesenuntergrund		250,000	m2	EP	2,79	3,50	2,85	3,50
				GP	697,50	875,00	712,50	875,00
				%	100,00 %	125,45 %	102,15 %	125,45 %
				Anm.				
24.01.0040 Leibungen, Vormauerungen oder Brüstungen aufdoppeln		10,000	m	EP	20,21	15,00	29,50	25,00
				GP	202,10	150,00	295,00	250,00
				%	134,73 %	100,00 %	196,67 %	166,67 %
				Anm.				
24.01.0050 Estrichflächen spachteln, Unebenheiten ausgleichen		10,000	m2	EP	1,02	4,00	19,90	27,50
				GP	10,20	40,00	199,00	275,00
				%	100,00 %	392,16 %	1.950,98 %	2.696,08 %
				Anm.				
24.01.0060 Grundierung Wand Tiefgrund		95,000	m2	EP	2,79	0,80	1,25	3,50
				GP	265,05	76,00	118,75	332,50
				%	348,75 %	100,00 %	156,25 %	437,50 %
				Anm.				



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl						
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Fliesen Röhlich GmbH	Bieter 1 Malco Löffelhardt GmbH + Co. KG	Bieter 3 Konz & Schäfer GmbH	Bieter 4 Fliesen Stempel	
24.01.0070		155,000	m2	EP	2,79	0,80	1,25	3,50
Grundierung Boden Tiefgrund				GP	432,45	124,00	193,75	542,50
				%	348,75 %	100,00 %	156,25 %	437,50 %
				Anm.				
24.01.0080		2,000	St	EP	42,80	50,00	85,00	75,00
Bodeneinlauf in Bodenaufbau einbinden/ausmörteln				GP	85,60	100,00	170,00	150,00
				%	100,00 %	116,82 %	198,60 %	175,23 %
				Anm.				
24.01				Summe	2.295,89	1.590,00	2.758,25	2.775,00
T 01 Vorarbeiten Vorleistungen				%	144,40 %	100,00 %	173,47 %	174,53 %
Nachlässe				Nachl.				
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	2.295,89	1.590,00	2.758,25	2.775,00
24.02.0010		155,000	m2	EP	22,70	21,00	23,95	45,00
Bodenabdichtung im Verbund nach W2-I DIN 18534-3 Bodenabdichtung in...				GP	3.518,50	3.255,00	3.712,25	6.975,00
				%	108,10 %	100,00 %	114,05 %	214,29 %
				Anm.				
24.02.0020		95,000	m2	EP	22,70	21,00	23,95	45,00
Wandabdichtung im Verbund nach W2-I DIN 18534-3 Wandabdichtung in d...				GP	2.156,50	1.995,00	2.275,25	4.275,00
				%	108,10 %	100,00 %	114,05 %	214,29 %
				Anm.				
24.02.0030		146,000	m	EP	8,71	7,00	9,85	17,50
Zulage - Integrieren von Sicherheitsdichtband, b = 120mm Zulage zur...				GP	1.271,66	1.022,00	1.438,10	2.555,00
				%	124,43 %	100,00 %	140,71 %	250,00 %
				Anm.				
24.02.0040		76,000	St	EP	4,89	5,50	9,90	10,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl					
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Fliesen Röhlich GmbH	Bieter 1 Malco Löffelhardt GmbH + Co. KG	Bieter 3 Konz & Schäfer GmbH	Bieter 4 Fliesen Stempel
Zulage - Integrieren von Sicherheits-Dichtecken Zulage zur vorbesch...			GP	371,64	418,00	752,40	760,00
			%	100,00 %	112,47 %	202,45 %	204,50 %
			Anm.				
24.02.0050		2,000	St				
Zulage - Bodenabläufe eindichten			EP	68,52	35,00	32,50	25,00
			GP	137,04	70,00	65,00	50,00
			%	274,08 %	140,00 %	130,00 %	100,00 %
			Anm.				
24.02.0060		100,000	St				
Zulage - Rohrdurchführung eindichten Zulage zur vorbeschriebenen Bod...			EP	4,69	5,00	10,50	10,00
			GP	469,00	500,00	1.050,00	1.000,00
			%	100,00 %	106,61 %	223,88 %	213,22 %
			Anm.				
24.02.0070		4,000	St				
Zulage - Armatur o. ä. eindichten Zulage zur vorbeschriebenen Boden...			EP	4,69	15,00	25,50	10,00
			GP	18,76	60,00	102,00	40,00
			%	100,00 %	319,83 %	543,71 %	213,22 %
			Anm.				
24.02.0080		1,000	psch				
Dokumentation der Schichtdicken			EP	8,71	50,00	45,00	75,00
			GP	8,71	50,00	45,00	75,00
			%	100,00 %	574,05 %	516,65 %	861,08 %
			Anm.				
24.02			Summe	7.951,81	7.370,00	9.440,00	15.730,00
T02 Abdichtungsarbeiten			%	107,89 %	100,00 %	128,09 %	213,43 %
Nachlässe			Nachl.				
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	7.951,81	7.370,00	9.440,00	15.730,00
24.03.0010	G	50,000	m2				
Bodenfliesen 30/30cm, im Dünnbett verlegt - V&B X-Plane			EP	78,26	81,00	84,50	145,00
			GP	3.913,00	4.050,00	4.225,00	7.250,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl						
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Fliesen Röhlich GmbH	Bieter 1 Malco Löffelhardt GmbH + Co. KG	Bieter 3 Konz & Schäfer GmbH	Bieter 4 Fliesen Stempel	
				% Anm.	100,00 %	103,50 %	107,97 %	185,28 %
24.03.0020	A	50,000	m2	EP	58,86	62,00	67,85	117,50
Bodenfliesen 30/30cm, im Dünnbett verlegt - Bietervorschlag Bodenfl...				GP				
				% Anm.	100,00 %	105,33 %	115,27 %	199,63 %
24.03.0030		46,000	m	EP	16,94	25,90	25,20	15,00
Sockelfliesen zu vorgenannten Bodenbelägen, h=7,5-cm				GP	779,24	1.191,40	1.159,20	690,00
				% Anm.	112,93 %	172,67 %	168,00 %	100,00 %
24.03.0040	G	105,000	m2	EP	60,72	66,00	67,50	142,50
Bodenfliesen 30/60cm, im Dünnbett verlegt - V&B Daytona				GP	6.375,60	6.930,00	7.087,50	14.962,50
				% Anm.	100,00 %	108,70 %	111,17 %	234,68 %
24.03.0050	A	105,000	m2	EP	59,04	64,00	64,25	139,50
Bodenfliesen 30/60cm, im Dünnbett verlegt - Bietervorschlag Bodenfl...				GP				
				% Anm.	100,00 %	108,40 %	108,82 %	236,28 %
24.03.0060		100,000	m	EP	14,28	23,00	22,95	17,50
Sockelfliesen zu vorgenannten Bodenbelägen, h=7,5-cm..				GP	1.428,00	2.300,00	2.295,00	1.750,00
				% Anm.	100,00 %	161,06 %	160,71 %	122,55 %
24.03.0070	G	70,000	m2	EP	88,72	102,00	100,50	142,50
Wandfliesen 20/20cm im Dünnbett verlegt, Agrob Buchtal Serie Plural				GP	6.210,40	7.140,00	7.035,00	9.975,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl						
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Fliesen Röhlich GmbH	Bieter 1 Malco Löffelhardt GmbH + Co. KG	Bieter 3 Konz & Schäfer GmbH	Bieter 4 Fliesen Stempel	
				% Anm.	100,00 %	114,97 %	113,28 %	160,62 %
24.03.0080	A	70,000	m2	EP	68,65	82,00	82,50	127,50
Wandfliesen 20/20cm im Dünnbett verlegt - Bietervorschlag Wandflies...				GP				
				% Anm.	100,00 %	119,45 %	120,17 %	185,72 %
24.03.0090		3,000	m	EP	22,76		15,00	55,00
Zulage - Leibungen, Brüstungen o.ä. befliesen, Tiefe bis 25cm Zulag...				GP	68,28		45,00	165,00
				% Anm.	151,73 %	Nullgebot	100,00 %	366,67 %
24.03.0100	G	25,000	m2	EP	58,99	86,00	80,45	162,50
Wandfliesen 30/60cm im Dünnbett verlegt, V&B, White Basic				GP	1.474,75	2.150,00	2.011,25	4.062,50
				% Anm.	100,00 %	145,79 %	136,38 %	275,47 %
24.03.0110	A	25,000	m2	EP	57,87	74,00	73,45	137,50
Wandfliesen 30/60cm im Dünnbett verlegt - Bietervorschlag Wandflies...				GP				
				% Anm.	100,00 %	127,87 %	126,92 %	237,60 %
24.03.0120	G	30,000	m	EP	15,63	22,00	12,50	18,75
Lieferung und Montage eines als Belagsabschluss- oder Eckprofils m...				GP	468,90	660,00	375,00	562,50
				% Anm.	125,04 %	176,00 %	100,00 %	150,00 %
24.03.0130	A	30,000	m	EP	13,48	27,00	17,95	18,75
Eck- und Kantenschutzprofile aus Edelstahl, V2A gebürstet Einfassun...				GP				



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl					
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Fliesen Röhlich GmbH	Bieter 1 Malco Löffelhardt GmbH + Co. KG	Bieter 3 Konz & Schäfer GmbH	Bieter 4 Fliesen Stempel
			% Anm.	100,00 %	200,30 %	133,16 %	139,09 %
24.03.0140		12,500	m	17,45	25,00	15,50	17,50
Boden-Fliesenabschlußprofil aus Edelstahl			GP	218,13	312,50	193,75	218,75
			% Anm.	112,58 %	161,29 %	100,00 %	112,90 %
24.03 T 03 Fliesenarbeiten			Summe	20.936,30	24.733,90	24.426,70	39.636,25
Nachlässe			%	100,00 %	118,14 %	116,67 %	189,32 %
Summe abzügl. Nachlaß			Nachl. Gesamt	20.936,30	24.733,90	24.426,70	39.636,25
24.04.0010		155,000	m2	4,70	2,00	13,50	12,50
Schutzmaßnahmen der fertigen Bodenbeläge; einschließlich vorheriger...			GP	728,50	310,00	2.092,50	1.937,50
			% Anm.	235,00 %	100,00 %	675,00 %	625,00 %
24.04.0020		2,000	St	137,04	200,00	565,00	475,00
Dünnbett-Bodeneinlauf mit Aufsatzstück und Dichtungsflansch DN 70; ...			GP	274,08	400,00	1.130,00	950,00
			% Anm.	100,00 %	145,94 %	412,29 %	346,61 %
24.04.0030		180,000	m	6,03	6,00	12,50	7,50
Dauerelastische Verfugung im Innenbereich Dauerelastischer Fugenver...			GP	1.085,40	1.080,00	2.250,00	1.350,00
			% Anm.	100,50 %	100,00 %	208,33 %	125,00 %
24.04.0040		15,000	St	123,78	100,00	345,00	400,00
Kristallspiegel auf Wandfliesenbelag befestigt, rund d = 400 mm Wa...			GP	1.856,70	1.500,00	5.175,00	6.000,00
			% Anm.	123,78 %	100,00 %	345,00 %	400,00 %



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl					
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Fliesen Röhlich GmbH	Bieter 1 Malco Löffelhardt GmbH + Co. KG	Bieter 3 Konz & Schäfer GmbH	Bieter 4 Fliesen Stempel
24.04.0050		80,000	St	3,24	0,10	2,00	6,00
Ausschnitte in Wandfliesen im Zuge der Verlegung herstellen				259,20	8,00	160,00	480,00
				3.240,00 %	100,00 %	2.000,00 %	6.000,00 %
				Anm.			
24.04 T 04 Sonstiges				Summe	4.203,88	3.298,00	10.807,50
Nachlässe				%	127,47 %	100,00 %	324,97 %
Summe abzügl. Nachlaß				Nachl. Gesamt	4.203,88	3.298,00	10.807,50
24.05.0010		10,000	h	60,00	68,00	63,85	75,00
Facharbeiter oder Gleichgestellte bei Tagelohnarbeiten				600,00	680,00	638,50	750,00
				100,00 %	113,33 %	106,42 %	125,00 %
				Anm.			
24.05.0020		10,000	h	55,00	25,00	53,85	55,00
Helfer/Hilfsarbeiter oder Gleichgestellte bei Tagelohnarbeiten				550,00	250,00	538,50	550,00
				220,00 %	100,00 %	215,40 %	220,00 %
				Anm.			
24.05.0030		10,000	m2	2,08	0,80	2,50	0,50
PE-Folie d = 0,2-mm;				20,80	8,00	25,00	5,00
				416,00 %	160,00 %	500,00 %	100,00 %
				Anm.			
24.05.0040		2,000	St	4,71	5,00	12,00	7,50
Klebeband (Rolle = 20-m);				9,42	10,00	24,00	15,00
				100,00 %	106,16 %	254,78 %	159,24 %
				Anm.			
24.05.0050		10,000	kg	1,35	3,00	2,00	1,50
Flex-Fliesenkleber				13,50	30,00	20,00	15,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl					
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Fliesen Röhlich GmbH	Bieter 1 Malco Löffelhardt GmbH + Co. KG	Bieter 3 Konz & Schäfer GmbH	Bieter 4 Fliesen Stempel
			% Anm.	100,00 %	222,22 %	148,15 %	111,11 %
24.05.0060		2,000	St	EP 5,95	14,00	11,50	5,50
Dauerelastischer Fugendichtstoff je Kartusche			GP	11,90	28,00	23,00	11,00
			% Anm.	108,18 %	254,55 %	209,09 %	100,00 %
24.05.0070		2,000	m2	EP 18,85	25,00	32,50	50,00
Wedi-Bauplatten d=30-mm, zur Auffütterung			GP	37,70	50,00	65,00	100,00
			% Anm.	100,00 %	132,63 %	172,41 %	265,25 %
24.05			Summe	1.243,32	1.056,00	1.334,00	1.446,00
T 05 - Tagelohnarbeiten			%	117,74 %	100,00 %	126,33 %	136,93 %
Nachlässe			Nachl.				
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	1.243,32	1.056,00	1.334,00	1.446,00
24			Summe	36.631,20	38.047,90	48.766,45	70.304,75
Leistungsverzeichnis Fliesenarbeiten			%	100,00 %	103,87 %	133,13 %	191,93 %
Nachlässe			Nachl.				
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	36.631,20	38.047,90	48.766,45	70.304,75



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2		Bieter 1		Bieter 3		Bieter 4	
				Fliesen Röhlich GmbH	Malco Löffelhardt GmbH + Co. KG	Konz & Schäfer GmbH	Fliesen Stempel				
24.01			Summe	2.295,89	1.590,00	2.758,25	2.775,00				
T 01 Vorarbeiten Vorleistungen			%	144,40 %	100,00 %	173,47 %	174,53 %				
			Nachl.								
			Gesamt	2.295,89	1.590,00	2.758,25	2.775,00				
24.02			Summe	7.951,81	7.370,00	9.440,00	15.730,00				
T02 Abdichtungsarbeiten			%	107,89 %	100,00 %	128,09 %	213,43 %				
			Nachl.								
			Gesamt	7.951,81	7.370,00	9.440,00	15.730,00				
24.03			Summe	20.936,30	24.733,90	24.426,70	39.636,25				
T 03 Fliesenarbeiten			%	100,00 %	118,14 %	116,67 %	189,32 %				
			Nachl.								
			Gesamt	20.936,30	24.733,90	24.426,70	39.636,25				
24.04			Summe	4.203,88	3.298,00	10.807,50	10.717,50				
T 04 Sonstiges			%	127,47 %	100,00 %	327,70 %	324,97 %				
			Nachl.								
			Gesamt	4.203,88	3.298,00	10.807,50	10.717,50				
24.05			Summe	1.243,32	1.056,00	1.334,00	1.446,00				
T 05 - Tagelohnarbeiten			%	117,74 %	100,00 %	126,33 %	136,93 %				
			Nachl.								
			Gesamt	1.243,32	1.056,00	1.334,00	1.446,00				
24			Summe	36.631,20	38.047,90	48.766,45	70.304,75				
Leistungsverzeichnis Fliesenarbeiten			%	100,00 %	103,87 %	133,13 %	191,93 %				
			Nachl.								
			Gesamt	36.631,20	38.047,90	48.766,45	70.304,75				



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Fliesen Röhlich GmbH	Bieter 1 Malco Löffelhardt GmbH + Co. KG	Bieter 3 Konz & Schäfer GmbH	Bieter 4 Fliesen Stempel
----------	-----	-------	---------	-------------------------------------	--	------------------------------------	-----------------------------

ZUSAMMENSTELLUNG Fliesen- und Plattenarbeiten

Angebotssumme netto				36.631,20	38.047,90	48.766,45	70.304,75
Rang				100,00 %	103,87 %	133,13 %	191,93 %
Nachlässe						3,00 %	
Summe netto abzgl. aller Nachlässe				36.631,20	38.047,90	47.303,46	70.304,75
Rang inkl. aller Nachlässe				100,00 %	103,87 %	129,13 %	191,93 %
Pauschalangebote							
Mwst %				19,00	19,00	19,00	19,00
Mwst. Betrag				6.959,93	7.229,10	8.987,66	13.357,90
Angebotssumme brutto				43.591,13	45.277,00	56.291,12	83.662,65
Skonto in %							
Skontofrist in Tagen							
Angebotssumme brutto abzgl. Skonto				43.591,13	45.277,00	56.291,12	83.662,65

Mittelwert:



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Fliesen Röhlich GmbH	Bieter 1 Malco Löffelhardt GmbH + Co. KG	Bieter 3 Konz & Schäfer GmbH	Bieter 4 Fliesen Stempel
----------	-----	-------	---------	-------------------------------------	--	------------------------------------	-----------------------------

Rangliste

Fliesen- und Plattenarbeiten

Bieter Nr.	Bietername	Ungeprüft netto	Gepprüft netto	Rang	Nachlass	Summe ./n. Nachl.	Rang n. Nachl.	Pauschal	Summe brutto	Skonto %	Skontotage
Bieter 2	Fliesen Röhlich GmbH	36.631,20	36.631,20	100,00 %		36.631,20	100,00 %		43.591,13		
Bieter 1	Malco Löffelhardt GmbH + Co. KG	38.047,90	38.047,90	103,87 %		38.047,90	103,87 %		45.277,00		
Bieter 3	Konz & Schäfer GmbH	48.766,45	48.766,45	133,13 %	3,00 %	47.303,46	129,13 %		56.291,12		
Bieter 4	Fliesen Stempel	70.304,75	70.304,75	191,93 %		70.304,75	191,93 %		83.662,65		

