KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD
ARCHITEKTEN BDA

KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD Theodor-Fischer-Str. 6, 74076 HN

Stadt Möckmühl
z.Hd. Frau Czarnecki
Hauptstr.23

74219 Möckmühl

Heilbronn, 16.11.2022

KITA BRANDHÖLZLE MÖCKMÜHL / PROJEKT-NR 19.05
GEWERK PUTZ - UND STUCKARBEITEN
ANGEBOTSGEGENÜBERSTELLUNG / VERGABEVORSCHLAG

Sehr geehrte Frau Czarnecki,

In der Anlage erhalten Sie die o.g. Unterlagen mit der Bitte um weitere Veranlassung und Bearbeitung.
Die Ausschreibung wurde im Staatsanzeiger und in der Heilbronner Stimme veröffentlicht. Zur Teilnahme wurden 12 Angebote von den Bewerbern angefordert.

Am Eröffnungstermin, 10.11.2022 um 14:00 Uhr im Rathaus der Stadt Möckmühl, haben 11 Angebote der öffentlichen Ausschreibung für das oben aufgeführte Gewerk vorgelegen. Die Angebote 1-11 waren verschlossen und sind vollständig und gültig zu bewerten. Rechnerisch und fachlich haben wir die Angebote 1-11 geprüft und in den Einheitspreisvergleich aufgenommen. Die Angebote 1-11 wurden zur Wertung zugelassen, die rechnerische Prüfung wurde im Preisspiegel einschließlich der Nachlässe erfasst und kann dort entnommen werden.
Laut Kostenberechnung steht für die ausgeschriebenen Leistungen folgender Betrag zur Verfügung:

28.000,00 €/netto bzw. 33.320,00 €/brutto

Die Angebotssumme des günstigsten Bieters, Firma Hajdari aus Heilbronn weist einen geprüften Endbetrag auf von:

34.929,20 €/netto bzw. 41.565,75 €/brutto

KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD
Architektengesellschaft mbH
UST-ID DE 245 839 258
HRB 109082, Amtsgericht Stuttgart

GESCHÄFTSFÜHRER
Dipl.-Ing. (FH) Gerd Krummlauf
Dipl.-Ing. (FH) Marcus Teske
Dipl.-Ing. (FH) Markus Happold

KONTAKT
Theodor-Fischer-Straße 6, 74076 Heilbronn
T +49 (0)7131 9529-0, F +49 (0)7131 9529-11
info@kth-architekten.de, www.kth-architekten.de

Damit ist die Kostenstelle für das Gewerk Putz- und Stuckarbeiten mit 6.929,00 €/netto bzw. 8.245,75€/brutto überdeckt, das Angebot liegt ca. 24,7 % über der Kostenberechnung.

Der zweitplatzierte Bieter, die Fa. BB Fassaden GmbH weist eine Angebotssumme auf von:

47.739,40€/netto bzw. 56.809,89€/brutto incl. 5% Nachlaß

Das Angebot liegt ca. 36,67 % über dem günstigsten Angebot.

Der günstigste Bieter, die Fa. Hajdari hatte gem. Eigenerklärung zur Eignung einen Umsatz im Jahr 2021 von 1,14 Millionen €, sämtliche Erklärungen und Nachweise über Fachkunde und Leistungsfähigkeit wurden erbracht.

Sämtliche ausgeschriebene Leistungen wurden angeboten. Die Preise sind auskömmlich kalkuliert. Im Hinblick auf den gegebenen Zeitdruck der Fertigstellung, schlagen wir vor, das, das wirtschaftlichste Angebot der Firma Hajdari aus Heilbronn mit der Angebotssumme von,

34.929,20 €/netto bzw. 41.565,75 €/brutto

zu beauftragen. Prinzipiell bitten wir um eine kurzfristige Auftragsvergabe, damit die Planung und Arbeitsvorbereitung erfolgen kann. Von einem erneuten Verfahren raten wir ab. Aufgrund der augenblicklichen politischen und wirtschaftlichen Situation werden tendenziell die Preise allein aufgrund höherer Energie- und Rohstoffbeschaffungskosten immer teurer. Wir weisen darauf hin, dass der Baupreisindex ist zw. Mai 2021 und August 2022 von einem Wert von 125,2 auf 151,0 gestiegen ist.

Wir gehen davon aus, dass Sie die nicht beauftragten Bieter informieren. Falls wir die Benachrichtigungen übernehmen sollen, geben Sie uns bitte dementsprechend Bescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Mirko Früh
Dipl.-Ing. Architekt

Anlagen:
- Preisspiegel
- Niederschrift zum Eröffnungstermin

CertiFORM

Stadt Möckmühl

Hauptstr.23

74219 Möckmühl

(Vergabestelle)

KEV 210
EröffAng 1

Öffnung der Angebote / Allgemeine Angaben

Vergabe-/Projekt Nr.: 19.05

Vergabeart
- [x] Öffentliche Ausschreibung
- [ ] Beschränkte Ausschreibung
- [ ] Offenes Verfahren
- [ ] Nicht offenes Verfahren
- [ ] _____

Ablauf der Angebotsfrist:
Ort: Rathaus Möckmühl
Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 14:00

Niederschrift über die (Er)Öffnung der Angebote

Allgemeine Angaben

Baumaßnahme: KITA Brandhölzle Möckmühl

in: Möckmühl

Leistung: Putz- und Stuckarbeiten

1. **Name der beiden Vertreter des AG:** _____
2. **(Er)Öffnungstermin** **Datum:** 10.11.2022 **Uhrzeit:** 14:00
3. Es waren Angebote in folgender Form zugelassen
   - [x] schriftlich
   - [ ] elektronisch übermittelt ohne Signatur (Textform)
   - [ ] elektronisch übermittelt mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
   - [ ] elektronisch übermittelt mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
4. Öffentliche und beschränkte Ausschreibungen erster Abschnitt der VOB/A (keine E-Vergabe): Bieter sind zugelassen.
   Der Verhandlungsleiter hat geprüft, dass bei Ausschreibungen nach § 14a VOB/A Abschnitt 1 nur Bieter und/oder deren Bevollmächtigte zugegen sind.
5. Alle anderen Vergabeverfahren: Bieter sind nicht zugelassen.
6. Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Bewerberliste übertragen): 12
7. Anzahl der bis zum Ablauf der Angebotsfrist eingegangenen Angebote 11
   davon elektronische Angebote _____
   davon schriftliche Angebote 11
8. Schriftliche Angebote sind mit dem Eingangsstempel und in der Reihenfolge des Eingangs mit Angebotsnummern versehen.
   Sie waren ordnungsgemäß verschlossen, bis auf das/die Angebot(e)
   Nr. _____
9. Elektronisch übermittelte Angebote waren ordnungsgemäß verschlüsselt, bis auf das/die Angebot(e)
   Nr. _____
10. **Das erste Angebot wurde am** 10.11.22 **um** 14:00 **Uhr geöffnet.**
    Die Angebote wurden in der Nummernfolge in Gegenwart der ggf. anwesenden Bieter und/oder Bevollmächtigten geöffnet.
11. Name und Anschrift der Bieter, die Endbeträge der Angebote sowie andere den Preis betreffende Angaben wurden bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 verlesen und in die Zusammenstellung der Angebote eingetragen (siehe Anlagen).
12. Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.
13. [ ] Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert.
    - [ ] Muster und Proben lagen vor, außer bei den Angeboten Nr.: _____
    - [ ] Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot gehörig gekennzeichnet, außer bei den Angeboten Nr.: _____

BOORBERG Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
60.600/063.0 Öffnung der Angebote Allgemeine Angaben - September 2019 -

Vergabe-/Projekt Nr.:
19.05

14. ☐ Von folgenden Bietern wurden zusätzliche Hauptangebote eingereicht

Angebot-Nr.	Name und Anschrift des Bieters	Weitere Erläuterungen

15. Die Eröffnung wurde um 14:15 **Uhr geschlossen.**

16. Anerkannt durch folgende Bieter (oder Bevollmächtigte):

(Name, Firma)	(Unterschrift/Signatur)

17. Einwendungen sind durch folgende Bieter oder ihre Bevollmächtigten erhoben worden:

Bieter (Name, Firma)	Gründe:

18. Die Angebote werden anschließend sorgfältig verwahrt und geheimgehalten.

19. Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers

Herr Früh, Frau Mo Schwarz, Frau Cornechi

Für die Richtigkeit:

Cornechi
(Unterschrift/Signatur des Schriftführers)

(Unterschrift/Signatur des Verhandlungsleiters)

Anlagen:
- ☒ - KEV 211.1 EröffAng § 5 VOB/A gesamt -
- ☐ - KEV 212.1 EröffAng § 5 VOB/A Lose -
- ☐ - KEV 211.2 EröffAng § 4 VOB/A gesamt -
- ☐ - KEV 212.5 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 1 - 8
- ☐ - KEV 212.6 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 9 - 16
- ☐ - KEV 212.7 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 17 - ...
- ☐ - KEV 213 EröffAng 4 - (Nachtrag zur Niederschrift)

Die nachgerechneten Angebotsendsummen wurden in die Zusammenstellung der Angebote übertragen

Name/Datum/Unterschrift oder Signatur

BOORBERG Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten!
© Boorberg Verlag GmbH & Co KG
60.600/063.0 Öffnung der Angebote Allgemeine Angaben - September 2019 -

Angebotsverfahren nach § 5 VOB/A
Zusammenstellung der Angebote
keine Vergabe nach Losen

Vergabe-/Projekt Nr.: 19.05

Eröffnungstermin/Öffnungstermin
Ort: Rathaus Möckmühl
Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 14:00

Baumaßnahme: KITA Brandhölzle Möckmühl

Leistung: Putz- und Stuckarbeiten

Lfd. Nr. des Angebotes [1]	Bieter Name / PLZ / Ort	Endbetrag [2] bei der Eröffnung	Endbetrag [2] nach rechnerischer Prüfung	Angaben, die die Preise betreffen Nr. 2 - KEV 115.1 (B) Ang - [3] zum Hauptangebot: Nr. 2.1 Preisnachlass ohne Bedingungen	Nr. 2.2 Nebenangebote	Nr. 2.3 Nebenangebot ohne Abgabe eines Hauptangebotes [2]	Anlagen zum Angebot Begleitschreiben Muster usw. siehe auch - KEV 210 EröffAng 1 - Nr. 11
		€	€	%	Anzahl	€	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PAUL ERHARD 97517 Rannungen	75.180,63	75.228,23	–	–		
2	MAJDARI STUCKATEURBETRIEB 74078 Heilbronn	41.565,75	41.565,75	–	–		
3	HALTER GmbH & Co KG 74078 Heilbronn	88.344,41	88.344,41	–	–		
4	SCHOLL 74376 Gemmingen	60.776,16	60.776,16	–	–		
5	KARL SCHMIDT 91587 Adelshofen	66.712,59	66.712,59	–	–		
6	SCHNABEL 74821 Mosbach	64.347,76	64.347,76	–	–		
7	ZEUSS & GÄSSLEIN GmbH 96328 Küps-Schmölz	61.355,39	61.355,39	–	–		
8	Kohlhammer 74219 Möckmühl	67.323,12	67.323,12	–	–		
9	KOMFORTBAU HUNGER 71546 Aspach	69.115,20	67.041,74	3%		KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD ARCHITEKTEN	

☒ Rechnerisch geprüfte Angebotssumme eingetragen am 16.11.2022

Bearbeiter/-in: i.A. C. Schwab
(Unterschrift)

KTH Architekten Thomas-Müller-Str.6 74078 Heilbronn
Tel. 07131 / 9539-0 Fax 07131 / 9539-1
info@kth-architekten.de www.kth-architekten.de

[1]) Diese lfd. Nr. (Angebotsnummer) bleibt dem Angebot bei der weiteren Bearbeitung zugeordnet.
[2]) Endbetrag = brutto
[3]) oder - KEV 115.2 (B) Ang EG - / - KEV 115.4 (B) Ang SKR - usw.

Angebotsverfahren nach § 5 VOB/A

Vergabe-/Projekt Nr.: 19.05

Eröffnungstermin/Öffnungstermin
Ort: Rathaus Möckmühl
Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 14:00

Zusammenstellung der Angebote
keine Vergabe nach Losen

Lfd. Nr. des Angebotes [1]	Bieter Name / PLZ / Ort	Endbetrag [2] bei der Eröffnung	Endbetrag [2] nach rechnerischer Prüfung	Angaben, die die Preise betreffen Nr. 2 - KEV 115.1 (B) Ang - [3] zum Hauptangebot Nr. 2.1 Preis-nachlass ohne Bedingungen	Nr. 2.2 Neben-angebote	Nr. 2.3 Nebenangebot ohne Abgabe eines Hauptangebotes [2]	Anlagen zum Angebot Begleitschreiben Muster usw. siehe auch - KEV 210 EröffAng 1 - Nr. 11
		€	€	%	Anzahl	€	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	BB FASSADEN GmbH 78554 Aldinpen	59.799,88	56,809,89	5%	–		
11	Hornung 74080 Heilbronn	59.032,26	59.032,26	–	–		

Prüfvermerk siehe Seite 1

[1]) Diese lfd. Nr. (Angebotsnummer) bleibt dem Angebot bei der weiteren Bearbeitung zugeordnet.
[2]) Endbetrag = brutto
[3]) oder - KEV 115.2 (B) Ang EG - / - KEV 115.4 (B) Ang SKR - usw.

KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD
ARCHITEKTEN BDA

KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Straße 6
74076 Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

PREISSPIEGEL **Putz- und Stuckarbeiten** Alle Einzelpreise in EUR netto

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 2 **Hajdari Stuckateurbetrieb**	Bieter 10 **BB Fassaden GmbH**	Bieter 11 **Hornung Malerbetrieb GmbH**	Bieter 4 **Hans Scholl GmbH**	Bieter 7 **Zeuß & Gäßlein GmbH**	Bieter 6 **Schnabel GmbH & Co. KG**	Bieter 5 **Karl Schmidt GmbH**
55.01.0010		1,000	psch	EP	800,00	**200,00**	439,94	400,00	600,00	350,00	500,00
Baustelleneinrichtung				GP	800,00	**200,00**	439,94	400,00	600,00	350,00	500,00
				%	400,00 %	**100,00 %**	219,97 %	200,00 %	300,00 %	175,00 %	250,00 %
				Anm.							
55.01.0020		1,000	psch	EP	**0,10**	50,00	439,94	250,00	200,00	100,00	100,00
Arbeitsplatzbeleuchtung				GP	**0,10**	50,00	439,94	250,00	200,00	100,00	100,00
				%	**100,00 %**	50.000,00 %	439.940,00 %	250.000,00 %	200.000,00 %	100.000,00 %	100.000,00 %
				Anm.							
55.01.0030		300,000	m2	EP	2,20	3,00	2,54	**2,00**	3,20	2,15	**7,50**
Schutzabdeckung mit Folie				GP	660,00	900,00	762,00	**600,00**	960,00	645,00	**2.250,00**
				%	110,00 %	150,00 %	127,00 %	**100,00 %**	160,00 %	107,50 %	**375,00 %**
				Anm.							
55.01.0040		350,000	m2	EP	1,70	3,00	2,34	2,00	3,60	**1,10**	**6,00**
Haftvoranstrich Betonkontakt				GP	595,00	1.050,00	819,00	700,00	1.260,00	**385,00**	**2.100,00**
				%	154,55 %	272,73 %	212,73 %	181,82 %	327,27 %	**100,00 %**	**545,45 %**
				Anm.							
55.01.0050		1.325,000	m2	EP	1,70	**3,00**	1,49	2,00	**0,45**	1,10	1,20
Haftvoranstrich Kalksandstein				GP	2.252,50	**3.975,00**	1.974,25	2.650,00	**596,25**	1.457,50	1.590,00
				%	377,78 %	**666,67 %**	331,11 %	444,44 %	**100,00 %**	244,44 %	266,67 %
				Anm.							
55.01.0051		260,000	m2	EP	1,70	**3,00**	1,49	1,00	**0,45**	1,10	1,20
Aufbrennsperre - Porenbetonstein				GP	442,00	**780,00**	387,40	260,00	**117,00**	286,00	312,00
				%	377,78 %	**666,67 %**	331,11 %	222,22 %	**100,00 %**	244,44 %	266,67 %
				Anm.							
55.01.0060		40,000	m2	EP	**8,00**	11,00	12,98	**8,00**	10,50	**8,00**	15,00
Ausgleichsputz bei Unebenheiten, d = 20-mm;				GP	**320,00**	440,00	519,20	**320,00**	420,00	**320,00**	600,00

KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Straße 6
74076Heilbronn

KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD
ARCHITEKTEN BDA

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 2 **Hajdari Stuckateurbetrieb**	Bieter 10 **BB Fassaden GmbH**	Bieter 11 **Hornung Malerbetrieb GmbH**	Bieter 4 **Hans Scholl GmbH**	Bieter 7 **Zeuß & Gäßlein GmbH**	Bieter 6 **Schnabel GmbH & Co. KG**	Bieter 5 **Karl Schmidt GmbH**
				% Anm.	**100,00 %**	137,50 %	162,25 %	**100,00 %**	131,25 %	**100,00 %**	187,50 %
55.01.0070		32,000	m	EP	12,00	7,00	20,20	10,20	20,00	16,00	20,00
Wandschlitzverfüllung mit Leichtmörtel, Q bis 250-cm²;				GP	384,00	224,00	646,40	326,40	640,00	512,00	640,00
				% Anm.	184,62 %	107,69 %	310,77 %	156,92 %	307,69 %	246,15 %	307,69 %
55.01.0080		1,000	psch	EP	**0,10**	99,00	200,90	250,00	250,00	375,00	2,00
Sicherungsmaßnahmen Elektro-Leerdosen				GP	**0,10**	99,00	200,90	250,00	250,00	375,00	2,00
				% Anm.	**100,00 %**	99.000,00 %	200.900,00 %	250.000,00 %	250.000,00 %	375.000,00 %	2.000,00 %
55.01.0090		160,000	m	EP	2,50	6,00	8,94	3,00	5,00	5,15	**2,00**
Putzbretter Türöffnungen d =25 cm				GP	400,00	960,00	1.430,40	480,00	800,00	824,00	**320,00**
				% Anm.	125,00 %	300,00 %	447,00 %	150,00 %	250,00 %	257,50 %	**100,00 %**
55.01.0100		60,000	m	EP	2,50	6,00	8,94	3,00	4,00	5,15	**2,00**
Putzbretter Türöffnungen d =11,5 cm				GP	150,00	360,00	536,40	180,00	240,00	309,00	**120,00**
				% Anm.	125,00 %	300,00 %	447,00 %	150,00 %	200,00 %	257,50 %	**100,00 %**
55.01.0110		70,000	m	EP	**4,60**	8,00	5,38	5,00	6,95	6,50	7,00
Eckschutzschienen				GP	**322,00**	560,00	376,60	350,00	486,50	455,00	490,00
				% Anm.	**100,00 %**	173,91 %	116,96 %	108,70 %	151,09 %	141,30 %	152,17 %
55.01.0120		15,000	m	EP	5,20	**4,00**	5,04	5,00	4,80	5,00	7,00
Schnellputz-Leisten				GP	78,00	**60,00**	75,60	75,00	72,00	75,00	105,00
				% Anm.	130,00 %	**100,00 %**	126,00 %	125,00 %	120,00 %	125,00 %	175,00 %
55.01.0130		215,000	m	EP	4,30	5,00	4,46	**3,80**	4,50	3,95	7,00
Anputzleiste für Putzdicke bis 15 mm				GP	924,50	1.075,00	958,90	**817,00**	967,50	849,25	1.505,00

KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD
ARCHITEKTEN BDA

KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Straße 6
74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 2 **Hajdari Stuckateurbetrieb**	Bieter 10 **BB Fassaden GmbH**	Bieter 11 **Hornung Malerbetrieb GmbH**	Bieter 4 **Hans Scholl GmbH**	Bieter 7 **Zeuß & Gäßlein GmbH**	Bieter 6 **Schnabel GmbH & Co. KG**	Bieter 5 **Karl Schmidt GmbH**
				% Anm.	113,16 %	131,58 %	117,37 %	**100,00 %**	118,42 %	103,95 %	184,21 %
55.01.0140		320,000	m2	EP	**10,50**	14,00	14,31	14,00	16,90	**19,00**	16,00
MEP-Wandputz, MG P II, DIN 18550, für Nassbereiche;				GP	**3.360,00**	4.480,00	4.579,20	4.480,00	5.408,00	**6.080,00**	5.120,00
				% Anm.	**100,00 %**	133,33 %	136,29 %	133,33 %	160,95 %	**180,95 %**	152,38 %
55.01.0150		320,000	m2	EP	**9,00**	10,00	15,35	14,00	18,00	15,00	**27,00**
Oberputz / Kalkglätte für vorgenannten Unterputz GP "Q3";				GP	**2.880,00**	3.200,00	4.912,00	4.480,00	5.760,00	4.800,00	**8.640,00**
				% Anm.	**100,00 %**	111,11 %	170,56 %	155,56 %	200,00 %	166,67 %	**300,00 %**
55.01.0160		11,000	m2	EP	**10,50**	14,00	12,48	14,00	21,90	19,00	22,00
MEP-Wandputz MG P II, DIN 18550 für Fliesenbelegung				GP	**115,50**	154,00	137,28	154,00	240,90	209,00	242,00
				% Anm.	**100,00 %**	133,33 %	118,86 %	133,33 %	208,57 %	180,95 %	209,52 %
55.01.0170		1.520,000	m2	EP	**11,50**	18,00	16,00	18,80	18,20	20,45	16,50
Wandputz aus Gipsmaschinenmörtel Q 3				GP	**17.480,00**	27.360,00	24.320,00	28.576,00	27.664,00	31.084,00	25.080,00
				% Anm.	**100,00 %**	156,52 %	139,13 %	163,48 %	158,26 %	177,83 %	143,48 %
55.01.0180	E	20,000	m2	EP	**11,50**	14,00	13,24	13,20	16,50	17,45	15,50
Wandputz aus Gipsmaschinenmörtel Q 2				GP							
				% Anm.	**100,00 %**	121,74 %	115,13 %	114,78 %	143,48 %	151,74 %	134,78 %
55.01.0190	E	20,000	m2	EP	19,00	28,00	**8,23**	24,00	15,00	21,95	**60,00**
Wandputz aus Gipsmaschinenmörtel Q 4				GP							
				% Anm.	230,86 %	340,22 %	**100,00 %**	291,62 %	182,26 %	266,71 %	**729,04 %**
55.01.0200		35,000	m2	EP	**15,60**	21,00	20,56	24,00	23,80	25,30	30,00

KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Straße 6
74076Heilbronn

KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD
ARCHITEKTEN BDA

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 2 **Hajdari Stuckateurbetrieb**	Bieter 10 **BB Fassaden GmbH**	Bieter 11 **Hornung Malerbetrieb GmbH**	Bieter 4 **Hans Scholl GmbH**	Bieter 7 **Zeuß & Gäßlein GmbH**	Bieter 6 **Schnabel GmbH & Co. KG**	Bieter 5 **Karl Schmidt GmbH**
Gips-Haftputz Leicht als Deckenputz, Q3 - geglättet -				GP	**546,00**	735,00	719,60	840,00	833,00	885,50	1.050,00
				%	**100,00 %**	134,62 %	131,79 %	153,85 %	152,56 %	162,18 %	192,31 %
				Anm.							
55.01.0220		28,500	m2	EP	9,00	12,00	**34,13**	12,00	10,00	15,00	20,00
Innengerüst				GP	256,50	342,00	**972,71**	342,00	285,00	427,50	570,00
				%	132,35 %	176,47 %	**501,91 %**	176,47 %	147,06 %	220,59 %	294,12 %
				Anm.							
55.01.0230		100,000	m	EP	6,20	**6,00**	10,24	11,80	8,90	9,75	10,50
Leibungen				GP	620,00	**600,00**	1.024,00	1.180,00	890,00	975,00	1.050,00
				%	103,33 %	**100,00 %**	170,67 %	196,67 %	148,33 %	162,50 %	175,00 %
				Anm.							
55.01.0240		20,000	m	EP	8,00	6,00	15,01	15,00	6,50	**0,50**	10,50
Putz Schmale Bauteile				GP	160,00	120,00	300,20	300,00	130,00	**10,00**	210,00
				%	1.600,00 %	1.200,00 %	3.002,00 %	3.000,00 %	1.300,00 %	**100,00 %**	2.100,00 %
				Anm.							
55.01.0250		10,000	m2	EP	6,90	6,00	6,40	**4,20**	5,50	5,50	8,50
Putzbewehrung				GP	69,00	60,00	64,00	**42,00**	55,00	55,00	85,00
				%	164,29 %	142,86 %	152,38 %	**100,00 %**	130,95 %	130,95 %	202,38 %
				Anm.							
55.01.0260		10,000	m	EP	19,00	**8,00**	19,27	20,00	18,00	17,50	**30,00**
Beiputzen				GP	190,00	**80,00**	192,70	200,00	180,00	175,00	**300,00**
				%	237,50 %	**100,00 %**	240,88 %	250,00 %	225,00 %	218,75 %	**375,00 %**
				Anm.							
55.01.0270		16,000	m	EP	19,00	**8,00**	19,27	20,00	18,00	17,50	**30,00**
Fensterbänke einputzen				GP	304,00	**128,00**	308,32	320,00	288,00	280,00	**480,00**
				%	237,50 %	**100,00 %**	240,88 %	250,00 %	225,00 %	218,75 %	**375,00 %**
				Anm.							

KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Straße 6
74076Heilbronn

KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD
ARCHITEKTEN BDA

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 2 **Hajdari Stuckateurbetrieb**	Bieter 10 **BB Fassaden GmbH**	Bieter 11 **Hornung Malerbetrieb GmbH**	Bieter 4 **Hans Scholl GmbH**	Bieter 7 **Zeuß & Gäßlein GmbH**	Bieter 6 **Schnabel GmbH & Co. KG**	Bieter 5 **Karl Schmidt GmbH**
55.01				Summe	**33.309,20**	47.992,00	47.096,94	48.572,40	49.343,15	51.923,75	53.461,00
Innenputzarbeiten				%	**100,00 %**	144,08 %	141,39 %	145,82 %	148,14 %	155,88 %	160,50 %
Nachlässe				Nachl.							
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	**33.309,20**	47.992,00	47.096,94	48.572,40	49.343,15	51.923,75	53.461,00
55.03.0010		20,000	h	EP	**39,00**	46,00	60,00	55,00	52,90	60,00	60,00
Vorarbeiter, Facharbeiter				GP	**780,00**	920,00	1.200,00	1.100,00	1.058,00	1.200,00	1.200,00
				%	**100,00 %**	117,95 %	153,85 %	141,03 %	135,64 %	153,85 %	153,85 %
				Anm.							
55.03.0020		20,000	h	EP	37,00	44,00	38,00	50,00	42,90	45,00	**60,00**
Helfer, Hilfsarbeiter				GP	740,00	880,00	760,00	1.000,00	858,00	900,00	**1.200,00**
				%	142,31 %	169,23 %	146,15 %	192,31 %	165,00 %	173,08 %	**230,77 %**
				Anm.							
55.03.0030		10,000	h	EP	10,00	46,00	**55,00**	40,00	30,00	**5,00**	20,00
Transporter/LKW für Tagelohnarbeiten				GP	100,00	460,00	**550,00**	400,00	300,00	**50,00**	200,00
				%	200,00 %	920,00 %	**1.100,00 %**	800,00 %	600,00 %	**100,00 %**	400,00 %
				Anm.							
55.03				Summe	**1.620,00**	2.260,00	2.510,00	2.500,00	2.216,00	2.150,00	**2.600,00**
Nachweisarbieten				%	**100,00 %**	139,51 %	154,94 %	154,32 %	136,79 %	132,72 %	**160,49 %**
Nachlässe				Nachl.							
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	**1.620,00**	2.260,00	2.510,00	2.500,00	2.216,00	2.150,00	**2.600,00**
55				Summe	**34.929,20**	50.252,00	49.606,94	51.072,40	51.559,15	54.073,75	56.061,00
Stuckateurarbeiten				%	**100,00 %**	143,87 %	142,02 %	146,22 %	147,61 %	154,81 %	160,50 %
Nachlässe				Nachl.							
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	**34.929,20**	50.252,00	49.606,94	51.072,40	51.559,15	54.073,75	56.061,00

KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Straße 6
74076Heilbronn

KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD
ARCHITEKTEN BDA

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 2 **Hajdari Stuckateurbetrieb**	Bieter 10 **BB Fassaden GmbH**	Bieter 11 **Hornung Malerbetrieb GmbH**	Bieter 4 **Hans Scholl GmbH**	Bieter 7 **Zeuß & Gäßlein GmbH**	Bieter 6 **Schnabel GmbH & Co. KG**	Bieter 5 **Karl Schmidt GmbH**
55.01 **Innenputzarbeiten**				Summe	**33.309,20**	47.992,00	47.096,94	48.572,40	49.343,15	51.923,75	53.461,00
				%	**100,00 %**	144,08 %	141,39 %	145,82 %	148,14 %	155,88 %	160,50 %
				Nachl.							
				Gesamt	**33.309,20**	47.992,00	47.096,94	48.572,40	49.343,15	51.923,75	53.461,00
55.03 **Nachweisarbeiten**				Summe	**1.620,00**	2.260,00	2.510,00	2.500,00	2.216,00	2.150,00	**2.600,00**
				%	**100,00 %**	139,51 %	154,94 %	154,32 %	136,79 %	132,72 %	**160,49 %**
				Nachl.							
				Gesamt	**1.620,00**	2.260,00	2.510,00	2.500,00	2.216,00	2.150,00	**2.600,00**
55 **Stuckateurarbeiten**				Summe	**34.929,20**	50.252,00	49.606,94	51.072,40	51.559,15	54.073,75	56.061,00
				%	**100,00 %**	143,87 %	142,02 %	146,22 %	147,61 %	154,81 %	160,50 %
				Nachl.							
				Gesamt	**34.929,20**	50.252,00	49.606,94	51.072,40	51.559,15	54.073,75	56.061,00

KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Straße 6
74076Heilbronn

KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD
ARCHITEKTEN BDA

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 **Hajdari Stuckateurbetrieb**	Bieter 10 **BB Fassaden GmbH**	Bieter 11 **Hornung Malerbetrieb GmbH**	Bieter 4 **Hans Scholl GmbH**	Bieter 7 **Zeuß & Gäßlein GmbH**	Bieter 6 **Schnabel GmbH & Co. KG**	Bieter 5 **Karl Schmidt GmbH**

ZUSAMMENSTELLUNG Putz- und Stuckarbeiten

Angebotssumme netto				**34.929,20**	**50.252,00**	**49.606,94**	**51.072,40**	**51.559,15**	**54.073,75**	**56.061,00**
Rang				**100,00 %**	**143,87 %**	**142,02 %**	**146,22 %**	**147,61 %**	**154,81 %**	**160,50 %**
Nachlässe					5,00 %					
Summe netto abzgl. aller Nachlässe				34.929,20	47.739,40	49.606,94	51.072,40	51.559,15	54.073,75	56.061,00
Rang inkl. aller Nachlässe				100,00 %	136,67 %	142,02 %	146,22 %	147,61 %	154,81 %	160,50 %
Pauschalangebote										
Mwst %				19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Mwst. Betrag				6.636,55	9.070,49	9.425,32	9.703,76	9.796,24	10.274,01	10.651,59
Angebotssumme brutto				**41.565,75**	**56.809,89**	**59.032,26**	**60.776,16**	**61.355,39**	**64.347,76**	**66.712,59**
Skonto in %										
Skontofrist in Tagen										
Angebotssumme brutto abzgl. Skonto				41.565,75	56.809,89	59.032,26	60.776,16	61.355,39	64.347,76	66.712,59

Mittelwert:

KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Straße 6
74076Heilbronn

KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD
ARCHITEKTEN BDA

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 **Hajdari Stuckateurbetrieb**	Bieter 10 **BB Fassaden GmbH**	Bieter 11 **Hornung Malerbetrieb GmbH**	Bieter 4 **Hans Scholl GmbH**	Bieter 7 **Zeuß & Gäßlein GmbH**	Bieter 6 **Schnabel GmbH & Co. KG**	Bieter 5 **Karl Schmidt GmbH**

Rangliste

Putz- und Stuckarbeiten

Bieter Nr.	**Biertname**	Ungeprüft netto	**Geprüft netto**	**Rang**	Nachlass	Summe ./. Nachl.	Rang n. Nachl.	Pauschal	**Summe brutto**	Skonto %	Skontotage
Bieter 2	**Hajdari Stuckateurbetrieb**	34.929,20	**34.929,20**	**100,00 %**		34.929,20	100,00 %		**41.565,75**		
Bieter 10	**BB Fassaden GmbH**	50.252,00	**50.252,00**	**143,87 %**	5,00 %	47.739,40	136,67 %		**56.809,89**		
Bieter 11	**Hornung Malerbetrieb GmbH**	49.606,94	**49.606,94**	**142,02 %**		49.606,94	142,02 %		**59.032,26**		
Bieter 4	**Hans Scholl GmbH**	51.072,40	**51.072,40**	**146,22 %**		51.072,40	146,22 %		**60.776,16**		
Bieter 7	**Zeuß & Gäßlein GmbH**	51.559,15	**51.559,15**	**147,61 %**		51.559,15	147,61 %		**61.355,39**		
Bieter 6	**Schnabel GmbH & Co. KG**	54.073,75	**54.073,75**	**154,81 %**		54.073,75	154,81 %		**64.347,76**		
Bieter 5	**Karl Schmidt GmbH**	56.061,00	**56.061,00**	**160,50 %**		56.061,00	160,50 %		**66.712,59**		
Bieter 9	**Komfortbau Hunger GmbH**	58.080,00	**58.080,00**	**166,28 %**	3,00 %	56.337,60	161,29 %		**67.041,74**		
Bieter 8	**Ulrich Kohlhammer GmbH**	56.574,05	**56.574,05**	**161,97 %**		56.574,05	161,97 %		**67.323,12**		
Bieter 1	**Paul Erhard**	63.177,00	**63.217,00**	**180,99 %**		63.217,00	180,99 %		**75.228,23**		
Bieter 3	**Halter GmbH & Co. KG**	74.239,00	**74.239,00**	**212,54 %**		74.239,00	212,54 %		**88.344,41**		

KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Straße 6
74076 Heilbronn

KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD
ARCHITEKTEN BDA

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

PREISSPIEGEL **Putz- und Stuckarbeiten** Alle Einzelpreise in EUR netto

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 9 **Komfortbau Hunger GmbH**	Bieter 8 **Ulrich Kohlhammer GmbH**	Bieter 1 **Paul Erhard**	Bieter 3 **Halter GmbH & Co. KG**
55.01.0010		1,000	psch	EP	750,00	300,00	**1.500,00**	**1.500,00**
Baustelleneinrichtung				GP	750,00	300,00	**1.500,00**	**1.500,00**
				%	375,00 %	150,00 %	**750,00 %**	**750,00 %**
				Anm.				
55.01.0020		1,000	psch	EP	250,00	200,00	**1.000,00**	500,00
Arbeitsplatzbeleuchtung				GP	250,00	200,00	**1.000,00**	500,00
				%	250.000,00 %	200.000,00 %	**1.000.000,00 %**	500.000,00 %
				Anm.				
55.01.0030		300,000	m2	EP	4,00	3,20	**2,00**	2,90
Schutzabdeckung mit Folie				GP	1.200,00	960,00	**600,00**	870,00
				%	200,00 %	160,00 %	**100,00 %**	145,00 %
				Anm.				
55.01.0040		350,000	m2	EP	3,00	3,00	4,00	3,25
Haftvoranstrich Betonkontakt				GP	1.050,00	1.050,00	1.400,00	1.137,50
				%	272,73 %	272,73 %	363,64 %	295,45 %
				Anm.				
55.01.0050		1.325,000	m2	EP	1,00	**3,00**	**3,00**	2,40
Haftvoranstrich Kalksandstein				GP	1.325,00	**3.975,00**	**3.975,00**	3.180,00
				%	222,22 %	**666,67 %**	**666,67 %**	533,33 %
				Anm.				
55.01.0051		260,000	m2	EP	2,00	2,85	**3,00**	2,40
Aufbrennsperre - Porenbetonstein				GP	520,00	741,00	**780,00**	624,00
				%	444,44 %	633,33 %	**666,67 %**	533,33 %
				Anm.				
55.01.0060		40,000	m2	EP	18,00	15,00	**22,00**	**22,00**
Ausgleichsputz bei Unebenheiten, d = 20-mm;				GP	720,00	600,00	**880,00**	**880,00**

KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD
ARCHITEKTEN BDA

KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Straße 6
74076Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 9 **Komfortbau Hunger GmbH**	Bieter 8 **Ulrich Kohlhammer GmbH**	Bieter 1 **Paul Erhard Halter GmbH & Co. KG**	Bieter 3
				%	225,00 %	187,50 %	**275,00 %**	**275,00 %**
				Anm.				
55.01.0070		32,000	m	EP	8,00	**6,50**	**35,00**	25,00
Wandschlitzverfüllung mit Leichtmörtel, Q bis 250-cm²;				GP	256,00	**208,00**	**1.120,00**	800,00
				%	123,08 %	**100,00 %**	**538,46 %**	384,62 %
				Anm.				
55.01.0080		1,000	psch	EP	500,00	150,00	400,00	**1.000,00**
Sicherungsmaßnahmen Elektro-Leerdosen				GP	500,00	150,00	400,00	**1.000,00**
				%	500.000,00 %	150.000,00 %	400.000,00 %	**1.000.000,00 %**
				Anm.				
55.01.0090		160,000	m	EP	8,00	5,00	8,00	**9,00**
Putzbretter Türöffnungen d =25 cm				GP	1.280,00	800,00	1.280,00	**1.440,00**
				%	400,00 %	250,00 %	400,00 %	**450,00 %**
				Anm.				
55.01.0100		60,000	m	EP	8,00	5,00	8,00	**9,00**
Putzbretter Türöffnungen d =11,5 cm				GP	480,00	300,00	480,00	**540,00**
				%	400,00 %	250,00 %	400,00 %	**450,00 %**
				Anm.				
55.01.0110		70,000	m	EP	7,00	6,85	**10,00**	6,90
Eckschutzschienen				GP	490,00	479,50	**700,00**	483,00
				%	152,17 %	148,91 %	**217,39 %**	150,00 %
				Anm.				
55.01.0120		15,000	m	EP	7,00	7,20	**10,00**	6,90
Schnellputz-Leisten				GP	105,00	108,00	**150,00**	103,50
				%	175,00 %	180,00 %	**250,00 %**	172,50 %
				Anm.				
55.01.0130		215,000	m	EP	6,00	4,35	**8,00**	5,00
Anputzleiste für Putzdicke bis 15 mm				GP	1.290,00	935,25	**1.720,00**	1.075,00

KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Straße 6
74076Heilbronn

KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD
ARCHITEKTEN BDA

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 9 **Komfortbau Hunger GmbH**	Bieter 8 **Ulrich Kohlhammer GmbH**	Bieter 1 **Paul Erhard Halter GmbH & Co. KG**	Bieter 3
				% Anm.	157,89 %	114,47 %	**210,53 %**	131,58 %
55.01.0140		320,000	m2	EP	16,00	14,50	17,00	16,50
MEP-Wandputz, MG P II, DIN 18550, für Nassbereiche;				GP	5.120,00	4.640,00	5.440,00	5.280,00
				% Anm.	152,38 %	138,10 %	161,90 %	157,14 %
55.01.0150		320,000	m2	EP	16,00	12,00	24,00	18,50
Oberputz / Kalkglätte für vorgenannten Unterputz GP "Q3";				GP	5.120,00	3.840,00	7.680,00	5.920,00
				% Anm.	177,78 %	133,33 %	266,67 %	205,56 %
55.01.0160		11,000	m2	EP	**24,00**	17,00	17,00	16,50
MEP-Wandputz MG P II, DIN 18550 für Fliesenbelegung				GP	**264,00**	187,00	187,00	181,50
				% Anm.	**228,57 %**	161,90 %	161,90 %	157,14 %
55.01.0170		1.520,000	m2	EP	20,00	21,20	18,00	**28,00**
Wandputz aus Gipsmaschinenmörtel Q 3				GP	30.400,00	32.224,00	27.360,00	**42.560,00**
				% Anm.	173,91 %	184,35 %	156,52 %	**243,48 %**
55.01.0180	E	20,000	m2	EP	16,00	13,20	17,00	**19,00**
Wandputz aus Gipsmaschinenmörtel Q 2				GP				
				% Anm.	139,13 %	114,78 %	147,83 %	**165,22 %**
55.01.0190	**E**	20,000	m2	EP	30,00	12,00	26,00	50,00
Wandputz aus Gipsmaschinenmörtel Q 4				GP				
				% Anm.	364,52 %	145,81 %	315,92 %	607,53 %
55.01.0200		35,000	m2	EP	30,00	18,50	**40,00**	30,00

KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Straße 6
74076Heilbronn

KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD
ARCHITEKTEN BDA

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 9 **Komfortbau Hunger GmbH**	Bieter 8 **Ulrich Kohlhammer GmbH**	Bieter 1 **Paul Erhard Halter GmbH & Co. KG**	Bieter 3
Gips-Haftputz Leicht als Deckenputz, Q3 - geglättet -				GP	1.050,00	647,50	**1.400,00**	1.050,00
				%	192,31 %	118,59 %	**256,41 %**	192,31 %
				Anm.				
55.01.0220		28,500	m2	EP	20,00	**6,80**	10,00	29,00
Innengerüst				GP	570,00	**193,80**	285,00	826,50
				%	294,12 %	**100,00 %**	147,06 %	426,47 %
				Anm.				
55.01.0230		100,000	m	EP	15,00	9,50	**16,00**	8,00
Leibungen				GP	1.500,00	950,00	**1.600,00**	800,00
				%	250,00 %	158,33 %	**266,67 %**	133,33 %
				Anm.				
55.01.0240		20,000	m	EP	**20,00**	10,00	16,00	**20,00**
Putz Schmale Bauteile				GP	**400,00**	200,00	320,00	**400,00**
				%	**4.000,00 %**	2.000,00 %	3.200,00 %	**4.000,00 %**
				Anm.				
55.01.0250		10,000	m2	EP	**14,00**	6,50	10,00	6,60
Putzbewehrung				GP	**140,00**	65,00	100,00	66,00
				%	**333,33 %**	154,76 %	238,10 %	157,14 %
				Anm.				
55.01.0260		10,000	m	EP	**30,00**	15,00	20,00	22,00
Beiputzen				GP	**300,00**	150,00	200,00	220,00
				%	**375,00 %**	187,50 %	250,00 %	275,00 %
				Anm.				
55.01.0270		16,000	m	EP	25,00	15,00	20,00	22,00
Fensterbänke einputzen				GP	400,00	240,00	320,00	352,00
				%	312,50 %	187,50 %	250,00 %	275,00 %
				Anm.				

KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Straße 6
74076Heilbronn

KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD
ARCHITEKTEN BDA

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 9 **Komfortbau Hunger GmbH**	Bieter 8 **Ulrich Kohlhammer GmbH**	Bieter 1 **Paul Erhard Halter GmbH & Co. KG**	Bieter 3
55.01				Summe	55.480,00	54.144,05	60.877,00	**71.789,00**
Innenputzarbeiten				%	166,56 %	162,55 %	182,76 %	**215,52 %**
Nachlässe				Nachl.				
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	55.480,00	54.144,05	60.877,00	**71.789,00**
55.03.0010		20,000	h	EP	60,00	54,00	**66,00**	60,00
Vorarbeiter, Facharbeiter				GP	1.200,00	1.080,00	**1.320,00**	1.200,00
				%	153,85 %	138,46 %	**169,23 %**	153,85 %
				Anm.				
55.03.0020		20,000	h	EP	55,00	50,00	**26,00**	45,00
Helfer, Hilfsarbeiter				GP	1.100,00	1.000,00	**520,00**	900,00
				%	211,54 %	192,31 %	**100,00 %**	173,08 %
				Anm.				
55.03.0030		10,000	h	EP	30,00	35,00	50,00	35,00
Transporter/LKW für Tagelohnarbeiten				GP	300,00	350,00	500,00	350,00
				%	600,00 %	700,00 %	1.000,00 %	700,00 %
				Anm.				
55.03				Summe	**2.600,00**	2.430,00	2.340,00	2.450,00
Nachweisarbieten				%	**160,49 %**	150,00 %	144,44 %	151,23 %
Nachlässe				Nachl.				
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	**2.600,00**	2.430,00	2.340,00	2.450,00
55				Summe	58.080,00	56.574,05	63.217,00	**74.239,00**
Stuckateurarbeiten				%	166,28 %	161,97 %	180,99 %	**212,54 %**
Nachlässe				Nachl.				
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	58.080,00	56.574,05	63.217,00	**74.239,00**

KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Straße 6
74076Heilbronn

KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD
ARCHITEKTEN BDA

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 9 **Komfortbau Hunger GmbH**	Bieter 8 **Ulrich Kohlhammer GmbH**	Bieter 1 **Paul Erhard**	Bieter 3 **Halter GmbH & Co. KG**
55.01 **Innenputzarbeiten**				Summe	55.480,00	54.144,05	60.877,00	**71.789,00**
				%	166,56 %	162,55 %	182,76 %	**215,52 %**
				Nachl.				
				Gesamt	55.480,00	54.144,05	60.877,00	**71.789,00**
55.03 **Nachweisarbeiten**				Summe	**2.600,00**	2.430,00	2.340,00	2.450,00
				%	**160,49 %**	150,00 %	144,44 %	151,23 %
				Nachl.				
				Gesamt	**2.600,00**	2.430,00	2.340,00	2.450,00
55 **Stuckateurarbeiten**				Summe	58.080,00	56.574,05	63.217,00	**74.239,00**
				%	166,28 %	161,97 %	180,99 %	**212,54 %**
				Nachl.				
				Gesamt	58.080,00	56.574,05	63.217,00	**74.239,00**

KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Straße 6
74076Heilbronn

KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD
ARCHITEKTEN BDA

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 9 **Komfortbau Ulrich Hunger GmbH**	Bieter 8 **Kohlhammer GmbH**	Bieter 1 **Paul Erhard**	Bieter 3 **Halter GmbH & Co. KG**

ZUSAMMENSTELLUNG Putz- und Stuckarbeiten

Angebotssumme netto	**58.080,00**	**56.574,05**	**63.217,00**	**74.239,00**
Rang	**166,28 %**	**161,97 %**	**180,99 %**	**212,54 %**
Nachlässe	3,00 %			
Summe netto abzgl. aller Nachlässe	56.337,60	56.574,05	63.217,00	74.239,00
Rang inkl. aller Nachlässe	161,29 %	161,97 %	180,99 %	212,54 %
Pauschalangebote				
Mwst %	19,00	19,00	19,00	19,00
Mwst. Betrag	10.704,14	10.749,07	12.011,23	14.105,41
Angebotssumme brutto	**67.041,74**	**67.323,12**	**75.228,23**	**88.344,41**
Skonto in %				
Skontofrist in Tagen				
Angebotssumme brutto abzgl. Skonto	67.041,74	67.323,12	75.228,23	88.344,41

Mittelwert:

KTH Architektengesellschaft mbH
Theodor-Fischer-Straße 6
74076Heilbronn

KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD
ARCHITEKTEN BDA

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 9 **Komfortbau Hunger GmbH**	Bieter 8 **Ulrich Kohlhammer GmbH**	Bieter 1 **Paul Erhard**	Bieter 3 **Halter GmbH & Co. KG**

Rangliste

Putz- und Stuckarbeiten

Bieter Nr.	**Biettername**	Ungeprüft netto	**Geprüft netto**	**Rang**	Nachlass	Summe ./. Nachl.	Rang n. Nachl.	Pauschal	**Summe brutto**	Skonto %	Skontotage
Bieter 2	**Hajdari Stuckateurbetrieb**	34.929,20	**34.929,20**	**100,00 %**		34.929,20	100,00 %		**41.565,75**		
Bieter 10	**BB Fassaden GmbH**	50.252,00	**50.252,00**	**143,87 %**	5,00 %	47.739,40	136,67 %		**56.809,89**		
Bieter 11	**Hornung Malerbetrieb GmbH**	49.606,94	**49.606,94**	**142,02 %**		49.606,94	142,02 %		**59.032,26**		
Bieter 4	**Hans Scholl GmbH**	51.072,40	**51.072,40**	**146,22 %**		51.072,40	146,22 %		**60.776,16**		
Bieter 7	**Zeuß & Gäßlein GmbH**	51.559,15	**51.559,15**	**147,61 %**		51.559,15	147,61 %		**61.355,39**		
Bieter 6	**Schnabel GmbH & Co. KG**	54.073,75	**54.073,75**	**154,81 %**		54.073,75	154,81 %		**64.347,76**		
Bieter 5	**Karl Schmidt GmbH**	56.061,00	**56.061,00**	**160,50 %**		56.061,00	160,50 %		**66.712,59**		
Bieter 9	**Komfortbau Hunger GmbH**	58.080,00	**58.080,00**	**166,28 %**	3,00 %	56.337,60	161,29 %		**67.041,74**		
Bieter 8	**Ulrich Kohlhammer GmbH**	56.574,05	**56.574,05**	**161,97 %**		56.574,05	161,97 %		**67.323,12**		
Bieter 1	**Paul Erhard**	63.177,00	**63.217,00**	**180,99 %**		63.217,00	180,99 %		**75.228,23**		
Bieter 3	**Halter GmbH & Co. KG**	74.239,00	**74.239,00**	**212,54 %**		74.239,00	212,54 %		**88.344,41**		