

## 24-11-22-Feuerwehr-Züttlingen

### Kostenschätzung

Kostenschätzung Datenstand: 22.11.2024 Kostenstand: 2. Quartal 2024 DIN 276:2018-12

Projektbeschreibung

Seite: 1

## Formular Projektbeschreibung

### Projekt:

**Projektnummer:** 22-048  
**Projektbezeichnung:** 24-11-22-Feuerwehr-Züttlingen  
**Grundlagen der Kostenermittlung:** Entwurfsplanung vom 22.11.2024  
**Adresse des Projekts:** Zeppelinstraße  
74219 Möckmühl  
**Flurstück - Nummer:** 509  
**Landkreis / Stadtkreis:** Heilbronn

### Bauherr:

Stadt Möckmühl  
Hauptstraße 23  
74219 Möckmühl

### Planungsbüro:

Huber Architekten und Ingenieure PartGmbH  
Karl-von-Goebel-Straße 12  
74842 Billigheim  
MAIL: info@huber-architektur.net

## 24-11-22-Feuerwehr-Züttlingen

### Kostenschätzung

Kostenschätzung Datenstand: 22.11.2024 Kostenstand: 2. Quartal 2024 DIN 276:2018-12

Zusammenfassung Kosten nach DIN 276					Seite: 2
Kostengruppe	Menge	Einheit	KKW [€]	Kosten [€]	Summe [€]
100 Grundstück	1.711,00	GF	0,00	0,00	
200 Vorbereitende Maßnahmen	1.711,00	GF	28,95	49.533,45	
300 Bauwerk – Baukonstruktionen	3.477,00	BRI	487,02	1.693.368,54	
400 Bauwerk – Technische Anlagen	3.477,00	BRI	195,00	678.015,00	
500 Außenanlagen und Freiflächen	1.011,00	AF	201,00	203.211,00	
600 Ausstattung und Kunstwerke	3.477,00	BRI	21,79	75.747,70	
700 Baunebenkosten	3.477,00	BRI	142,72	496.241,36	
800 Finanzierung	3.477,00	BRI	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.477,00</b>	<b>BRI</b>	<b>919,22</b>		<b>3.196.117,05</b>

Zusammenstellung	Kosten	Zuschlag	Aufrundung	Summe
100 Grundstück				
200 Vorbereitende Maßnahmen	<b>49.533,45</b>			<b>49.533,45</b>
300 Bauwerk – Baukonstruktionen	<b>1.693.368,54</b>			<b>1.693.368,54</b>
400 Bauwerk – Technische Anlagen	<b>678.015,00</b>			<b>678.015,00</b>
500 Außenanlagen und Freiflächen	<b>203.211,00</b>			<b>203.211,00</b>
600 Ausstattung und Kunstwerke	<b>75.747,70</b>			<b>75.747,70</b>
700 Baunebenkosten	<b>496.241,36</b>			<b>496.241,36</b>
800 Finanzierung				
<b>Gesamtkosten</b>				<b>3.196.117,05</b>
300+400 Kosten des Bauwerks				2.371.383,54

**Alle Kosten inkl. Mehrwertsteuer**

Zusammenstellung Mehrwertsteuer	Netto	MwSt. Satz	MwSt.	Brutto
100 Grundstück			0,00	
200 Vorbereitende Maßnahmen	<b>41.624,75</b>	19,00	7.908,70	<b>49.533,45</b>
300 Bauwerk – Baukonstruktionen	<b>1.422.998,77</b>	19,00	270.369,77	<b>1.693.368,54</b>
400 Bauwerk – Technische Anlagen	<b>569.760,50</b>	19,00	108.254,50	<b>678.015,00</b>
500 Außenanlagen und Freiflächen	<b>170.765,55</b>	19,00	32.445,45	<b>203.211,00</b>
600 Ausstattung und Kunstwerke	<b>63.653,53</b>	19,00	12.094,17	<b>75.747,70</b>
700 Baunebenkosten	<b>417.009,55</b>	19,00	79.231,81	<b>496.241,36</b>
800 Finanzierung			19,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.685.812,65</b>		510.304,40	<b>3.196.117,05</b>
300+400 Kosten des Bauwerks	<b>1.992.759,28</b>		378.624,26	<b>2.371.383,54</b>

Bauherr(in)

Architekt(in) / Planer(in)

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift