KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD
ARCHITEKTEN BDA

KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD Theodor-Fischer-Str. 6, 74076 HN

Stadt Möckmühl
z.Hd. Frau Czarnecki
Hauptstr.23

7219 Möckmühl

Heilbronn, 17.03.2022

KITA BRANDHÖLZLE MÖCKMÜHL / PROJEKT-NR 19.05
GEWERK VERGLASUNGSARBEITEN
ANGEBOTSGEGENÜBERSTELLUNG / VERGABEVORSCHLAG

Sehr geehrte Frau Czarnecki,

In der Anlage erhalten Sie die o.g. Unterlagen mit der Bitte um weitere Veranlassung und Bearbeitung.

Am Eröffnungstermin, 14.10.2021 um 14:15 Uhr im Rathaus der Stadt Möckmühl, haben von 10 zur Angebotsabgabe der beschränkten Ausschreibung aufgeforderten Firmen, keine Angebotsumschläge für das oben aufgeführte Gewerk vorgelegen. Das können Sie aus der Niederschrift über die Öffnung der Angebote vom 14.10.2021 entnehmen. Folglich wurde die Ausschreibung aufgehoben.

In einem erneuten beschränkten Verfahren wurden nochmals 9 Firmen aufgefordert an der Ausschreibung teilzunehmen. Zum Submissionstermin am 01.02.2022 14:00 Uhr lagen erneut keine Angebotsumschläge für das oben aufgeführte Gewerk vor. Das können Sie aus der Niederschrift über die Öffnung der Angebote vom 01.02.2022 entnehmen. Die Ausschreibung wurde aufgehoben.

Nach VOB/A § 1 Abschnitt 1 Punkt 3 wurde in einem dritten freihändigen Verfahren aus Gründen der Dringlichkeit, Firmen angefragt. Das Leistungsverzeichnis wurde in zwei Lose unterteilt. Los 1 Holz-Aluminium Fenster, Los 2 Aluminium Pfosten –Riegel- Fassaden.

Im Los 1, Holz Aluminium Fenster wurden vier Firmen aufgefordert ein Angebot abzugeben. Ein Angebot wurde von der Fa. Fitterling GmbH abgegeben.

Rechnerisch und fachlich haben wir das Angebot geprüft und in den Einheitspreisvergleich aufgenommen. Das Angebot wurde zur Wertung zugelassen. Die geprüfte Angebotssumme beträgt:

161.066,81 €/netto bzw. 191.669,50 €/brutto

Im Los 2, Aluminium Pfosten-Riegel Fassaden wurden drei Firmen aufgefordert ein Angebot abzugeben. Ein Angebot ist von der Fa. Hestermann GmbH Stahl- und Metallbau eingegangen.
Rechnerisch und fachlich haben wir das Angebot geprüft und in den Einheitspreisvergleich aufgenommen. Das Angebot wurde zur Wertung zugelassen. Die geprüfte Angebotssumme beträgt:

312.822,75 €/netto bzw. 372.259,07 €/brutto

Im Los 1und Los 2 hat uns die Fa. MBO ein Komplettangebot unterbreitet. Beide Lose sind von MBO in Aluminium angeboten worden. Rechnerisch und fachlich haben wir das Angebot geprüft und in den Einheitspreisvergleich aufgenommen. Das Angebot wurde zur Wertung zugelassen. Die geprüfte Angebotssumme beträgt:

504.559,25 €/netto bzw. 600.425,51 €/brutto

Im Vergleich liegt das Angebot ca. 13,1 % über der Kostenberechnung.

Im direkten Vergleich der angebotenen Leistungen nur im Los 2 zwischen den Firmen Hestermann und MBO stellt sich heraus, dass das Angebot der Firma Hestermann um 5,4 % günstiger ist.

Laut Kostenberechnung steht für die ausgeschriebenen Leistungen insgesamt folgender Betrag zur Verfügung:

446.000,00 €/netto bzw. 530.740,00 €/brutto

Im Vergleich einer Losweisen Vergabe stellt sich heraus, dass eine Kombination der Angebote der Lose 1 + 2 sich am günstigsten erweist. Gestalterisch und haptisch passen die Holz-Aluminium Fenster am besten zum Entwurf und zum Thema Kindergarten.

Los 1: **161.066,81 €/netto** bzw. **191.669,50 €/brutto** (Fa. Fitterling)
Los 2: **312.822,75 €/netto** bzw. **372.259,07 €/brutto** (Fa. Hestermann)
Ges. **473.889,56 €/netto** bzw. **563.928,58 €/brutto**

Damit ist die Kostenstelle für das Gewerk Verglasungsarbeiten mit 27.822,75 €/netto bzw. 33.188,58 €/brutto überdeckt, die Angebote liegen ca. 6,25 % über der Kostenberechnung.

Die ausgeschriebenen Leistungen wurden in den jeweiligen Losen angeboten. Die Preise sind auskömmlich kalkuliert. Wir schlagen vor, die Angebote der Firmen Fitterling und Hestermann GmbH zu beauftragen. Prinzipiell bitten wir um eine kurzfristige Auftragsvergabe, damit die Planung und Arbeitsvorbereitung erfolgen kann. Von einem erneuten Verfahren raten wir ab. Tendenziell werden die Preise alleine aufgrund höherer Energie- und Rohstoffbeschaffungskosten teurer.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Mirko Früh
Dipl.-Ing. Architekt

Anlagen:

- Angebotsnachrechnung Fitterling
- Angebotsnachrechnung Hestermann
- Angebotsnachrechnung Fa. MBO
- Niederschrift zum Eröffnungstermin vom 14.10.2021, und 01.02.2022
- Preisspiegel zw. Fa. Hestermann und MBO/ Los 2