



KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD

ARCHITEKTEN BDA

KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD Theodor-Fischer-Str. 6, 74076 HN

Stadt Möckmühl
z.Hd. Frau Czarnecki
Hauptstr.23

74219 Möckmühl

Heilbronn, 16.11.2022

KITA BRANDHÖLZLE MÖCKMÜHL / PROJEKT-NR 19.05
GEWERK ESTRICHARBEITEN
ANGEBOTSGEGENÜBERSTELLUNG / VERGABEVORSCHLAG

Sehr geehrte Frau Czarnecki,

In der Anlage erhalten Sie die o.g. Unterlagen mit der Bitte um weitere Veranlassung und Bearbeitung.

Die Ausschreibung wurde im Staatsanzeiger und in der Heilbronner Stimme veröffentlicht.

Zur Teilnahme wurden 5 Angebote von den Bewerbern angefordert.

Am Eröffnungstermin, 10.11.2022 um 15:15 Uhr im Rathaus der Stadt Möckmühl, haben 4 Angebote der öffentlichen Ausschreibung für das oben aufgeführte Gewerk vorgelegen. Die Angebote 1-4 waren verschlossen und sind vollständig und gültig zu bewerten. Rechnerisch und fachlich haben wir die Angebote 1-4 geprüft und in den Einheitspreisvergleich aufgenommen. Die Angebote wurden zur Wertung zugelassen, die rechnerische Prüfung wurde im Preisspiegel einschließlich der Nachlässe erfasst und können dort entnommen werden.

Laut Kostenberechnung steht für die ausgeschriebenen Leistungen folgender Betrag zur Verfügung:

49.000,00 €/netto bzw. 58.310,00 €/brutto

Die Angebotssumme des günstigsten Bieters, Firma Kraft Estrich und Belag aus Neuenstadt weist einen geprüften Endbetrag auf von:

74.944,80 €/netto bzw. 89.184,31 €/brutto

Damit ist die Kostenstelle für das Gewerk Estricharbeiten mit 25.944,80 €/netto bzw. 30.874,31 €/brutto überdeckt, das Angebot liegt ca. 52 % über der Kostenberechnung.

KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD

Architektengesellschaft mbH

UST-ID DE 245 839 258

HRB 109082, Amtsgericht Stuttgart

GESCHÄFTSFÜHRER

Dipl.-Ing (FH) Gerd Krummlauf

Dipl.-Ing (FH) Marcus Teske

Dipl.-Ing (FH) Markus Happold

KONTAKT

Theodor-Fischer-Straße 6, 74076 Heilbronn

T +49 (0)7131 9529-0, F +49 (0)7131 9529-11

info@kth-architekten.de, www.kth-architekten.de

Der zweitplatzierte Bieter, die Fa. Konz + Schäfer GmbH aus Leinfelden-Echterdingen aus weist eine Angebotssumme auf von:

76.300,20 €/netto bzw. 90.797,24 €/brutto incl. 3 % Nachlaß

Das Angebot liegt ca. 1,81 % über dem günstigsten Angebot.

Der günstigste Bieter, die Fa. Kraft hatte gem. Eigenerklärung zur Eignung einen Umsatz im Jahr 2022 von 1,8 Millionen € und weist durchaus gute Referenzen auf. Das Unternehmen ist in der Region bekannt. Sämtliche Erklärungen und Nachweise über Fachkunde und Leistungsfähigkeit wurden erbracht.

Sämtliche ausgeschriebene Leistungen wurden angeboten. Die Preise sind auskömmlich kalkuliert. Im Hinblick auf den gegebenen Zeitdruck der Fertigstellung, schlagen wir vor, das wirtschaftlichste Angebot der Firma Kraft Estrich und Belag GmbH mit der Angebotssumme von,

74.944,80 €/netto bzw. 89.184,31 €/brutto

zu beauftragen. Prinzipiell bitten wir um eine kurzfristige Auftragsvergabe, damit die Planung und Arbeitsvorbereitung erfolgen kann. Von einem erneuten Verfahren raten wir ab. Aufgrund der augenblicklichen politischen und wirtschaftlichen Situation werden tendenziell die Preise allein aufgrund höherer Energie- und Rohstoffbeschaffungskosten immer teurer. Wir weisen darauf hin, dass der Baupreisindex zw. Mai 2021 und August 2022 von einem Wert von 125 auf 151 gestiegen ist.

Wir gehen davon aus, dass Sie die nicht beauftragten Bieter informieren. Im Fall dass wir die Benachrichtigungen übernehmen sollen, geben Sie uns bitte dementsprechend Bescheid.

Mit freundlichen Grüßen



Mirko Früh
Dipl.-Ing. Architekt

Anlagen:

- Preisspiegel
- Niederschrift zum Eröffnungstermin

Stadt Möckmühl
 Hauptstr. 23
 74219 Möckmühl
 (Vergabestelle)

Öffnung der Angebote / Allgemeine Angaben

Niederschrift über die (Er)Öffnung der Angebote

Allgemeine Angaben

Vergabe-/Projekt Nr.:	19.05
Vergabeart	<input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren <input type="checkbox"/> Nicht offenes Verfahren <input type="checkbox"/> _____
Ablauf der Angebotsfrist:	
Ort:	Rathaus Möckmühl
Datum:	10.11.2022 Uhrzeit: 15:15

Baumaßnahme: KITA Brandhölzle Möckmühl

in: Möckmühl

Leistung: Estricharbeiten

1. Name der beiden Vertreter des AG: _____

2. (Er)Öffnungstermin Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 15:15

3. Es waren Angebote in folgender Form zugelassen
- schriftlich
 - elektronisch übermittelt mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
 - elektronisch übermittelt ohne Signatur (Textform)
 - elektronisch übermittelt mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

4. Öffentliche und beschränkte Ausschreibungen erster Abschnitt der VOB/A (keine E-Vergabe): Bieter sind zugelassen.
 Der Verhandlungsleiter hat geprüft, dass bei Ausschreibungen nach § 14a VOB/A Abschnitt 1 nur Bieter und/oder deren Bevollmächtigte zugegen sind.

5. Alle anderen Vergabeverfahren: Bieter sind nicht zugelassen.

6. Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Bewerberliste übertragen): 5

7. Anzahl der bis zum Ablauf der Angebotsfrist eingegangenen Angebote 4
 davon elektronische Angebote _____
 davon schriftliche Angebote 4

8. Schriftliche Angebote sind mit dem Eingangsstempel und in der Reihenfolge des Eingangs mit Angebotsnummern versehen.
 Sie waren ordnungsgemäß verschlossen, bis auf das/die Angebot(e)
 Nr. _____

9. Elektronisch übermittelte Angebote waren ordnungsgemäß verschlüsselt, bis auf das/die Angebot(e)
 Nr. _____

10. Das erste Angebot wurde am 10.11.22 um 15:15 Uhr geöffnet.

Die Angebote wurden in der Nummernfolge in Gegenwart der ggf. anwesenden Bieter und/oder Bevollmächtigten geöffnet.

11. Name und Anschrift der Bieter, die Endbeträge der Angebote sowie andere den Preis betreffende Angaben wurden bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 verlesen und in die Zusammenstellung der Angebote eingetragen (siehe Anlagen).

12. Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.

13. Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert.
 Muster und Proben lagen vor, außer bei den Angeboten Nr.: _____
 Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot gehörig gekennzeichnet, außer bei den Angeboten Nr.: _____

Vergabe-/Projekt Nr.:
19.05

14. Von folgenden Bietern wurden zusätzliche Hauptangebote eingereicht

Angebot-Nr.	Name und Anschrift des Bieters	Weitere Erläuterungen
_____	_____	_____
_____	_____	_____

15. Die Eröffnung wurde um 15:20 Uhr geschlossen.

16. Anerkannt durch folgende Bieter (oder Bevollmächtigte):

(Name, Firma)

(Unterschrift/Signatur)

_____	_____
_____	_____
_____	_____

17. Einwendungen sind durch folgende Bieter oder ihre Bevollmächtigten erhoben worden:

Bieter (Name, Firma)

Gründe:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

18. Die Angebote werden anschließend sorgfältig verwahrt und geheimgehalten.

19. Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers

Frau Schwarz, Herr Früh, Frau Cramelli, Frau Gabel

Für die Richtigkeit:

Cramelli
(Unterschrift/Signatur des Schriftführers)

[Signature]
(Unterschrift/Signatur des Verhandlungsleiters)

Anlagen: - KEV 211.1 EröffAng § 5 VOB/A gesamt -

- KEV 212.1 EröffAng § 5 VOB/A Lose -

- KEV 211.2 EröffAng § 4 VOB/A gesamt -

- KEV 212.5 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 1 - 8

- KEV 212.6 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 9 - 16

- KEV 212.7 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 17 - ...

- KEV 213 EröffAng 4 -

(Nachtrag zur Niederschrift)

Die nachgerechneten Angebotsensummen wurden in die Zusammenstellung der Angebote übertragen

Name/Datum/Unterschrift oder Signatur



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

PREISSPIEGEL		Estricharbeiten		Alle Einzelpreise in EUR netto				
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 3 Kraft Estrich + Belag	Bieter 1 Konz & Schäfer GmbH	Bieter 4 RN Estrich GmbH	Bieter 2 BOZIC Estriche GmbH	
25.01.0010 Dehnfugenplanung / Fugenanordnung für alle Zementestriche		1,000	psch	EP	250,00	1.500,00	850,00	300,00
				GP	250,00	1.500,00	850,00	300,00
				%	100,00 %	600,00 %	340,00 %	120,00 %
				Anm.				
25.01.0020 Baustelleneinrichtung, Maschinen, Geräte, Werkzeuge		1,000	psch	EP	350,00	750,00	1.200,00	800,00
				GP	350,00	750,00	1.200,00	800,00
				%	100,00 %	214,29 %	342,86 %	228,57 %
				Anm.				
25.01.0030 Zusätzliche Baustellenanfahrten der Geräte	E	1,000	St	EP	550,00	450,00	800,00	150,00
				GP				
				%	366,67 %	300,00 %	533,33 %	100,00 %
				Anm.				
25.01.0040 Schutzmaßnahmen / Abklebungen		1,000	psch	EP	1.400,00	325,00	650,00	300,00
				GP	1.400,00	325,00	650,00	300,00
				%	466,67 %	108,33 %	216,67 %	100,00 %
				Anm.				
25.01.0050 Stahlbetonuntergründe reinigen und auf Schadstellen prüfen		1.400,000	m2	EP	1,00	1,45	1,15	0,80
				GP	1.400,00	2.030,00	1.610,00	1.120,00
				%	125,00 %	181,25 %	143,75 %	100,00 %
				Anm.				
25.01 T01 - Vorarbeiten / Vorleistungen				Summe	3.400,00	4.605,00	4.310,00	2.520,00
				%	134,92 %	182,74 %	171,03 %	100,00 %
				Nachl.				
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	3.400,00	4.605,00	4.310,00	2.520,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl						
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 3 Kraft Estrich + Belag	Bieter 1 Konz & Schäfer GmbH	Bieter 4 RN Estrich GmbH	Bieter 2 BOZIC Estriche GmbH	
25.02.0010 Perlite - Ausgleichsschüttungen, Dicke i.M. 10mm	M	100,000	m2	EP	8,50	17,85	7,60	3,40
				GP	850,00	1.785,00	760,00	340,00
				% Anm.	250,00 %	525,00 %	223,53 %	100,00 %
25.02.0020 Wärmedämmschicht bzw. Höhenausgleichsschicht EPS 035 DEO Dicke 70mm		95,000	m2	EP	10,50	13,25	11,60	9,90
				GP	997,50	1.258,75	1.102,00	940,50
				% Anm.	106,06 %	133,84 %	117,17 %	100,00 %
25.02.0030 Wärmedämmschicht bzw. Höhenausgleichsschicht EPS 035 DEO, Dicke 80mm		1.306,000	m2	EP	11,70	11,50	13,25	11,30
				GP	15.280,20	15.019,00	17.304,50	14.757,80
				% Anm.	103,54 %	101,77 %	117,26 %	100,00 %
25.02.0040 Trittschalldämmplatte EPS 045 DES, 20 mm-2 mm Trittschalldämmplatt...		950,000	m2	EP	7,00	8,85	6,30	5,70
				GP	6.650,00	8.407,50	5.985,00	5.415,00
				% Anm.	122,81 %	155,26 %	110,53 %	100,00 %
25.02.0050 Trittschalldämmplatte EPS 045 DES, 30mm -3 mm		455,000	m2	EP	8,00	9,50	7,15	6,60
				GP	3.640,00	4.322,50	3.253,25	3.003,00
				% Anm.	121,21 %	143,94 %	108,33 %	100,00 %
25.02.0060 Ausschnitte für Rohrleitungen, Bodenkanäle, o.ä, b bis 20cm		100,000	m	EP	1,00	2,00	0,98	0,50
				GP	100,00	200,00	98,00	50,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl						
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 3 Kraft Estrich + Belag	Bieter 1 Konz & Schäfer GmbH	Bieter 4 RN Estrich GmbH	Bieter 2 BOZIC Estriche GmbH	
			% Anm.	200,00 %	400,00 %	196,00 %	100,00 %	
25.02.0070		80,000	m	EP	1,00	3,00	1,15	0,50
Ausschnitte für Rohrleitungen, Bodenkanäle, o.ä. b bis 40cm				GP	80,00	240,00	92,00	40,00
			% Anm.	200,00 %	600,00 %	230,00 %	100,00 %	
25.02.0080		1.200,000	lfm	EP	0,35	1,00	1,67	0,60
Lieferung und Montage eines Randdämmstreifens				GP	420,00	1.200,00	2.004,00	720,00
			% Anm.	100,00 %	285,71 %	477,14 %	171,43 %	
25.02.0090		150,000	m	EP	12,00	11,25	7,40	7,80
Dehnfugenprofil für Heizestrich				GP	1.800,00	1.687,50	1.110,00	1.170,00
			% Anm.	162,16 %	152,03 %	100,00 %	105,41 %	
25.02.0100		1.400,000	m2	EP	1,25	0,95	0,98	0,50
Trennlage - PE-Folie auf Dämmung, Überlappung verklebt				GP	1.750,00	1.330,00	1.372,00	700,00
			% Anm.	250,00 %	190,00 %	196,00 %	100,00 %	
25.02 T02 - Dämmarbeiten			Summe		31.567,70	35.450,25	33.080,75	27.136,30
Nachlässe			%		116,33 %	130,64 %	121,91 %	100,00 %
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt		31.567,70	35.450,25	33.080,75	27.136,30
25.03.0010		1.325,000	m2	EP	25,40	24,25	28,60	38,80
Zementestrich CT F5 S 85 H65 nach DIN 18 560-2				GP	33.655,00	32.131,25	37.895,00	51.410,00
			% Anm.	104,74 %	100,00 %	117,94 %	160,00 %	



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl						
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 3 Kraft Estrich + Belag	Bieter 1 Konz & Schäfer GmbH	Bieter 4 RN Estrich GmbH	Bieter 2 BOZIC Estriche GmbH	
25.03.0020		20,000	m2	EP	24,40	28,50	21,25	38,80
Zementestrich (CT) nach DIN 18560/DIN EN 13813				GP	488,00	570,00	425,00	776,00
				%	114,82 %	134,12 %	100,00 %	182,59 %
				Anm.				
25.03.0030		46,000	m2	EP	33,10	28,00	30,60	38,00
ZE schwimmend - Estrich DIN 18560-CT-F5-S80				GP	1.522,60	1.288,00	1.407,60	1.748,00
				%	118,21 %	100,00 %	109,29 %	135,71 %
				Anm.				
25.03.0040		4,000	m2	EP	31,00	39,50	26,91	43,00
ZE schwimmend - Estrich DIN 18560-CT-F5-S70				GP	124,00	158,00	107,64	172,00
				%	115,20 %	146,79 %	100,00 %	159,79 %
				Anm.				
25.03.0050	E	450,000	m2	EP	8,50	12,50	11,46	26,00
Zulage -Ausführung Schnellestrich d= bis ca. 85 mm				GP				
				%	100,00 %	147,06 %	134,82 %	305,88 %
				Anm.				
25.03.0060		4,000	St	EP	25,00	26,00	22,50	12,00
Estrichabstellung um Bodeneinläufe				GP	100,00	104,00	90,00	48,00
				%	208,33 %	216,67 %	187,50 %	100,00 %
				Anm.				
25.03.0070		4,000	St	EP	150,00	65,00	185,60	48,00
Bodeneinläufe nachträglich anarbeiten, l/b ca. 30/30cm				GP	600,00	260,00	742,40	192,00
				%	312,50 %	135,42 %	386,67 %	100,00 %
				Anm.				



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl					
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 3 Kraft Estrich + Belag	Bieter 1 Konz & Schäfer GmbH	Bieter 4 RN Estrich GmbH	Bieter 2 BOZIC Estriche GmbH
25.03			Summe	36.489,60	34.511,25	40.667,64	54.346,00
T03 - Estriche (Zementestriche)			%	105,73 %	100,00 %	117,84 %	157,47 %
Nachlässe			Nachl.				
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	36.489,60	34.511,25	40.667,64	54.346,00
25.04.0010		1,000	St				
Fußabstreifer - nach örtlichem Aufmaß			EP	1.850,00	2.080,00	3.591,00	1.890,00
			GP	1.850,00	2.080,00	3.591,00	1.890,00
			%	100,00 %	112,43 %	194,11 %	102,16 %
			Anm.				
25.04.0020		55,000	m				
Fugenprofil Trittschalltrennung in Türen und Öffnungsbereiche			EP	12,50	15,00	11,46	7,80
			GP	687,50	825,00	630,30	429,00
			%	160,26 %	192,31 %	146,92 %	100,00 %
			Anm.				
25.04			Summe	2.537,50	2.905,00	4.221,30	2.319,00
T04 Sonstiges			%	109,42 %	125,27 %	182,03 %	100,00 %
Nachlässe			Nachl.				
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	2.537,50	2.905,00	4.221,30	2.319,00
25.05.0010		10,000	h				
Stunden - Vorarbeiter , Facharbeiter oder Gleichgestellte			EP	50,00	63,85	49,00	54,00
			GP	500,00	638,50	490,00	540,00
			%	102,04 %	130,31 %	100,00 %	110,20 %
			Anm.				
25.05.0020		10,000	h				
Stunden - Werker, Helfer/Hilfsarbeiter oder Gleichgestellte			EP	45,00	55,00	48,00	45,00
			GP	450,00	550,00	480,00	450,00
			%	100,00 %	122,22 %	106,67 %	100,00 %
			Anm.				



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl					
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 3 Kraft Estrich + Belag	Bieter 1 Konz & Schäfer GmbH	Bieter 4 RN Estrich GmbH	Bieter 2 BOZIC Estriche GmbH
25.05			Summe	950,00	1.188,50	970,00	990,00
T05 - Tagelohnarbeiten			%	100,00 %	125,11 %	102,11 %	104,21 %
Nachlässe			Nachl.				
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	950,00	1.188,50	970,00	990,00
25			Summe	74.944,80	78.660,00	83.249,69	87.311,30
Leistungsverzeichnis Estricharbeiten			%	100,00 %	104,96 %	111,08 %	116,50 %
Nachlässe			Nachl.				
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	74.944,80	78.660,00	83.249,69	87.311,30



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl					
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 3 Kraft Estrich + Belag	Bieter 1 Konz & Schäfer GmbH	Bieter 4 RN Estrich GmbH	Bieter 2 BOZIC Estriche GmbH
25.01			Summe	3.400,00	4.605,00	4.310,00	2.520,00
T01 - Vorarbeiten / Vorleistungen			%	134,92 %	182,74 %	171,03 %	100,00 %
			Nachl.				
			Gesamt	3.400,00	4.605,00	4.310,00	2.520,00
25.02			Summe	31.567,70	35.450,25	33.080,75	27.136,30
T02 - Dämmarbeiten			%	116,33 %	130,64 %	121,91 %	100,00 %
			Nachl.				
			Gesamt	31.567,70	35.450,25	33.080,75	27.136,30
25.03			Summe	36.489,60	34.511,25	40.667,64	54.346,00
T03 - Estriche (Zementestriche)			%	105,73 %	100,00 %	117,84 %	157,47 %
			Nachl.				
			Gesamt	36.489,60	34.511,25	40.667,64	54.346,00
25.04			Summe	2.537,50	2.905,00	4.221,30	2.319,00
T04 Sonstiges			%	109,42 %	125,27 %	182,03 %	100,00 %
			Nachl.				
			Gesamt	2.537,50	2.905,00	4.221,30	2.319,00
25.05			Summe	950,00	1.188,50	970,00	990,00
T05 - Tagelohnarbeiten			%	100,00 %	125,11 %	102,11 %	104,21 %
			Nachl.				
			Gesamt	950,00	1.188,50	970,00	990,00
25			Summe	74.944,80	78.660,00	83.249,69	87.311,30
Leistungsverzeichnis Estricharbeiten			%	100,00 %	104,96 %	111,08 %	116,50 %
			Nachl.				
			Gesamt	74.944,80	78.660,00	83.249,69	87.311,30



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 3 Kraft Estrich + Belag	Bieter 1 Konz & Schäfer GmbH	Bieter 4 RN Estrich GmbH	Bieter 2 BOZIC Estriche GmbH
----------	-----	-------	---------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

ZUSAMMENSTELLUNG Estricharbeiten

Angebotssumme netto				74.944,80	78.660,00	83.249,69	87.311,30
Rang				100,00 %	104,96 %	111,08 %	116,50 %
Nachlässe					3,00 %	2,00 %	
Summe netto abzgl. aller Nachlässe				74.944,80	76.300,20	81.584,70	87.311,30
Rang inkl. aller Nachlässe				100,00 %	101,81 %	108,86 %	116,50 %
Pauschalangebote							
Mwst %				19,00	19,00	19,00	19,00
Mwst. Betrag				14.239,51	14.497,04	15.501,09	16.589,15
Angebotssumme brutto				89.184,31	90.797,24	97.085,79	103.900,45
Skonto in %						2,00	
Skontofrist in Tagen							
Angebotssumme brutto abzgl. Skonto				89.184,31	90.797,24	95.144,07	103.900,45

Mittelwert:



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 3 Kraft Estrich + Belag	Bieter 1 Konz & Schäfer GmbH	Bieter 4 RN Estrich GmbH	Bieter 2 BOZIC Estriche GmbH
----------	-----	-------	---------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Rangliste

Estricharbeiten

Bieter Nr.	Bietername	Ungeprüft netto	Gepprüft netto	Rang	Nachlass	Summe ./n. Nachl.	Rang n. Nachl.	Pauschal	Summe brutto	Skonto %	Skontotage
Bieter 3	Kraft Estrich + Belag	74.917,30	74.944,80	100,00 %		74.944,80	100,00 %		89.184,31		
Bieter 1	Konz & Schäfer GmbH	78.660,00	78.660,00	104,96 %	3,00 %	76.300,20	101,81 %		90.797,24		
Bieter 4	RN Estrich GmbH	83.249,69	83.249,69	111,08 %	2,00 %	81.584,70	108,86 %		97.085,79	2,00	
Bieter 2	BOZIC Estriche GmbH	62.065,00	87.311,30	116,50 %		87.311,30	116,50 %		103.900,45		

