



KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD

ARCHITEKTEN BDA

KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD Theodor-Fischer-Str. 6, 74076 HN

Stadt Möckmühl
z.Hd. Frau Czarnecki
Hauptstr.23

74219 Möckmühl

Heilbronn, 16.11.2022

KITA BRANDHÖLZLE MÖCKMÜHL / PROJEKT-NR 19.05
GEWERK SANITÄRE TRENNWÄNDE
ANGEBOTSGEGENÜBERSTELLUNG / VERGABEVORSCHLAG

Sehr geehrte Frau Czarnecki,

In der Anlage erhalten Sie die o.g. Unterlagen mit der Bitte um weitere Veranlassung und Bearbeitung.

Die Ausschreibung wurde im Staatsanzeiger und in der Heilbronner Stimme veröffentlicht. Zur Teilnahme wurden 5 Angebote von den Bewerbern angefordert.

Am Eröffnungstermin, 10.11.2022 um 16:00 Uhr im Rathaus der Stadt Möckmühl, haben 4 Angebote der öffentlichen Ausschreibung für das oben aufgeführte Gewerk vorgelegen. Die Angebote 1-4 waren verschlossen und sind vollständig und gültig zu bewerten. Rechnerisch und fachlich haben wir die Angebote 1-4 geprüft und in den Einheitspreisvergleich aufgenommen. Die Angebote 1-4 wurden zur Wertung zugelassen, die rechnerische Prüfung wurde im Preisspiegel einschließlich der Nachlässe erfasst und kann dort entnommen werden.

Laut Kostenberechnung steht für die ausgeschriebenen Leistungen folgender Betrag zur Verfügung:

7 000,00 €/netto bzw. 8.330,00 €/brutto

Die Angebotssumme des günstigsten Bieters, Firma Kemmlit aus Dusslingen weist einen geprüften Endbetrag auf von:

8.648,33 €/netto bzw. 10.291,51€/brutto

KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD
Architektengesellschaft mbH
UST-ID DE 245 839 258
HRB 109082, Amtsgericht Stuttgart

GESCHÄFTSFÜHRER
Dipl.-Ing. (FH) Gerd Krummlauf
Dipl.-Ing. (FH) Marcus Teske
Dipl.-Ing. (FH) Markus Happold

KONTAKT
Theodor-Fischer-Straße 6, 74076 Heilbronn
T +49 (0)7131 9529-0, F +49 (0)7131 9529-11
info@kth-architekten.de, www.kth-architekten.de

Damit ist die Kostenstelle für das Gewerk Trockenbauarbeiten mit 1648,33 €/netto bzw. 1.961,51 €/brutto überdeckt, das Angebot liegt ca. 23,35 % über der Kostenberechnung.

Der zweitplatzierte Bieter, die Schäfer Trennwandsysteme GmbH weist eine Angebotssumme auf von:

8.936,56 €/netto bzw. 10.634,51 €/brutto

Das Angebot liegt ca. 3,33 % über dem günstigsten Angebot.

Der nächstplatzierte Bieter, die Schäfer Wieland GmbH aus Neckarsulm weist eine Angebotssumme auf von:

9.161,00 €/netto bzw. 10.901,59 €/brutto

Das Angebot liegt ca. 5,93 % über dem günstigsten Angebot.

Der günstigste Bieter, die Fa. Kemmlit aus Dusslingen hat sämtliche Erklärungen und Nachweise über Fachkunde und Leistungsfähigkeit erbracht.

Sämtliche ausgeschriebene Leistungen wurden angeboten. Die Preise sind auskömmlich kalkuliert. Im Hinblick auf den gegebenen Zeitdruck der Fertigstellung, schlagen wir vor, das wirtschaftlichste Angebot der Fa. Kemmlit aus Dusslingen mit der Angebotssumme von,

8.648,33 €/netto bzw. 10.291,51 €/brutto

zu beauftragen. Prinzipiell bitten wir um eine kurzfristige Auftragsvergabe, damit die Planung und Arbeitsvorbereitung erfolgen kann. Von einem erneuten Verfahren raten wir ab. Aufgrund der augenblicklichen politischen und wirtschaftlichen Situation werden tendenziell die Preise allein aufgrund höherer Energie- und Rohstoffbeschaffungskosten immer teurer. Wir weisen darauf hin, dass der Baupreisindex zw. Mai 2021 und August 2022 von einem Wert von 125 auf 151 gestiegen ist.

Wir gehen davon aus, dass Sie die nicht beauftragten Bieter informieren. Falls wir die Benachrichtigungen übernehmen sollen, geben Sie uns bitte dementsprechend Bescheid.

Mit freundlichen Grüßen



Mirko Früh
Dipl.-Ing. Architekt

Anlagen:

- Preisspiegel
- Niederschrift zum Eröffnungstermin

Stadt Möckmühl

 Hauptstr. 23

 74219 Möckmühl
 (Vergabestelle)

Niederschrift über die (Er)Öffnung der Angebote

Allgemeine Angaben

| |
|---|
| Vergabe-/Projekt Nr.: 19.05 |
| Vergabeart <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren <input type="checkbox"/> Nicht offenes Verfahren <input type="checkbox"/> _____ |
| Ablauf der Angebotsfrist: Ort: Rathaus Möckmühl Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 16:00 |

Baumaßnahme: KITA Brandhölzle Möckmühl

in: Möckmühl

Leistung: Sanitärtrennwände

1. Name der beiden Vertreter des AG: _____

2. (Er)Öffnungstermin Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 16:00

3. Es waren Angebote in folgender Form zugelassen
 schriftlich elektronisch übermittelt mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
 elektronisch übermittelt ohne Signatur (Textform) elektronisch übermittelt mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

4. Öffentliche und beschränkte Ausschreibungen erster Abschnitt der VOB/A (keine E-Vergabe): Bieter sind zugelassen.
 Der Verhandlungsleiter hat geprüft, dass bei Ausschreibungen nach § 14a VOB/A Abschnitt 1 nur Bieter und/oder deren Bevollmächtigte zugegen sind.

5. Alle anderen Vergabeverfahren: Bieter sind nicht zugelassen.

6. Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Bewerberliste übertragen): 5

7. Anzahl der bis zum Ablauf der Angebotsfrist eingegangenen Angebote 4
 davon elektronische Angebote _____
 davon schriftliche Angebote 4

8. Schriftliche Angebote sind mit dem Eingangsstempel und in der Reihenfolge des Eingangs mit Angebotsnummern versehen.
 Sie waren ordnungsgemäß verschlossen, bis auf das/die Angebot(e)
 Nr. _____

9. Elektronisch übermittelte Angebote waren ordnungsgemäß verschlüsselt, bis auf das/die Angebot(e)
 Nr. _____

10. Das erste Angebot wurde am 10.11.22 um 16:00 Uhr geöffnet.

Die Angebote wurden in der Nummernfolge in Gegenwart der ggf. anwesenden Bieter und/oder Bevollmächtigten geöffnet.

11. Name und Anschrift der Bieter, die Endbeträge der Angebote sowie andere den Preis betreffende Angaben wurden bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 verlesen und in die Zusammenstellung der Angebote eingetragen (siehe Anlagen).

12. Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.

13. Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert.
 Muster und Proben lagen vor, außer bei den Angeboten Nr.: _____
 Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot gehörig gekennzeichnet, außer bei den Angeboten Nr.: _____

Vergabe-/Projekt Nr.:
19.05

14. Von folgenden Bietern wurden zusätzliche Hauptangebote eingereicht

| Angebot-Nr. | Name und Anschrift des Bieters | Weitere Erläuterungen |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |

15. Die Eröffnung wurde um 16:05 Uhr geschlossen.

16. Anerkannt durch folgende Bieter (oder Bevollmächtigte):

| (Name, Firma) | (Unterschrift/Signatur) |
|---------------|-------------------------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

17. Einwendungen sind durch folgende Bieter oder ihre Bevollmächtigten erhoben worden:

| Bieter (Name, Firma) | Gründe: |
|----------------------|---------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

18. Die Angebote werden anschließend sorgfältig verwahrt und geheimgehalten.

19. Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers

Frau Schuster, Herr Fröh, Frau Carnechi, Frau Gobel

Für die Richtigkeit:

Carnechi
(Unterschrift/Signatur des Schriftführers)


(Unterschrift/Signatur des Verhandlungsleiters)

- Anlagen:
- KEV 211.1 EröffAng § 5 VOB/A gesamt -
 - KEV 212.1 EröffAng § 5 VOB/A Lose -
 - KEV 213 EröffAng 4 - (Nachtrag zur Niederschrift)
 - KEV 211.2 EröffAng § 4 VOB/A gesamt -
 - KEV 212.5 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 1 - 8
 - KEV 212.6 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 9 - 16
 - KEV 212.7 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 17 - ...

Die nachgerechneten Angebotsensummen wurden in die Zusammenstellung der Angebote übertragen

Name/Datum/Unterschrift oder Signatur

Angebotsverfahren nach § 5 VOB/A Zusammenstellung der Angebote keine Vergabe nach Losen

Vergabe-/Projekt Nr.:
 19.05

Eröffnungstermin/Öffnungstermin
 Ort: **Rathaus Möckmühl**
 Datum: **10.11.2022** Uhrzeit: **16:00**

Baumaßnahme: **KITA Brandhölzle Möckmühl**

Leistung: **Sanitärrennwände**

| Lfd. Nr. des Angebotes ¹⁾ | Bieter Name / PLZ / Ort | Endbetrag ²⁾ | | Angaben, die die Preise betreffen Nr. 2 - KEV 115.1 (B) Ang - ³⁾ | | | Anlagen zum Angebot Begleitschreiben Muster usw. siehe auch - KEV 210 EröffAng 1 - Nr. 11 |
|--------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| | | bei der Eröffnung € | nach rechnerischer Prüfung € | Nr. 2.1 zum Hauptangebot Preis- nachlass ohne Bedingungen | Nr. 2.2 Neben- angebote | Nr. 2.3 Nebenangebot ohne Abgabe eines Hauptangebotes ²⁾ | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Saith-Trennwandbau GmbH 73431 Aalen | 12.215,35 | 12.215,35 | - | - | 8 | |
| 2 | Kemmit-Baulemente GmbH 72741 Dusslingen | 10.291,56 | 10.291,51 | - | - | | |
| 3 | Schäfer Wieland GmbH 71472 Neckarsulm | 10.470,81 | 10.201,59 | - | - | | |
| 4 | Schäfer GmbH 56593 Horhausen | 10.634,51 | 10.634,51 | - | - | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**KRUMMLAUF
 TESKE
 HAPPOLD**
 ARCHITECTEN ZOA

Rechnerisch geprüfte Angebotssumme eingetragen am 16.11.2022
 Bearbeiter/-in: i.A. C. Schöck
 (Unterschrift)

¹⁾ Diese lfd. Nr. (Angebotsnummer) bleibt dem Angebot bei der weiteren Bearbeitung zugeordnet.
²⁾ Endbetrag = brutto
³⁾ oder - KEV 115.2 (B) Ang EG - / - KEV 115.4 (B) Ang SKR - usw.



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

PREISSPIEGEL

Sanitärtrennwände

Alle Einzelpreise in EUR netto

| POSITION | ART | MENGE | EINHEIT | | Bieter 2 Kemmlit Baelemente GmbH | Bieter 4 Schäfer Trennwandsystem e GmbH | Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH | Bieter 1 Isalith-Trennwandb au GmbH |
|---|-----|-------|---------|--------|---|--|-------------------------------------|---|
| 42.01.0010 | | 1,000 | psch | EP | | 50,00 | 100,00 | 25,00 |
| Baustelleneinrichtung und Vorhaltung | | | | GP | | 50,00 | 100,00 | 25,00 |
| | | | | % | | 200,00 % | 400,00 % | 100,00 % |
| | | | | Anm. | Nullgebot | | | |
| 42.01.0020 | | 1,000 | psch | EP | 198,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| Erstellen | | | | GP | 198,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| Werkplanung/Planunterlagen/Dokumentation | | | | % | 396,00 % | 200,00 % | 200,00 % | 100,00 % |
| | | | | Anm. | | | | |
| 42.01 | | | | Summe | 198,00 | 150,00 | 200,00 | 75,00 |
| VORARBEITEN UND VORLEISTUNGEN | | | | % | 264,00 % | 200,00 % | 266,67 % | 100,00 % |
| Nachlässe | | | | Nachl. | | | | |
| Summe abzügl. Nachlaß | | | | Gesamt | 198,00 | 150,00 | 200,00 | 75,00 |
| 42.02.0010 | | 1,000 | St | EP | 918,08 | 757,31 | 760,00 | 900,00 |
| WC-Trennwand WC 1 EG | | | | GP | 918,08 | 757,31 | 760,00 | 900,00 |
| | | | | % | 121,23 % | 100,00 % | 100,36 % | 118,84 % |
| | | | | Anm. | | | | |
| 42.02.0020 | | 1,000 | St | EP | 918,08 | 757,31 | 760,00 | 900,00 |
| WC-Trennwand WC 2 EG | | | | GP | 918,08 | 757,31 | 760,00 | 900,00 |
| | | | | % | 121,23 % | 100,00 % | 100,36 % | 118,84 % |
| | | | | Anm. | | | | |
| 42.02.0030 | | 1,000 | St | EP | 3.912,25 | 4.800,69 | 5.290,00 | 5.570,00 |
| WC Trennwand Sanitärraum EG | | | | GP | 3.912,25 | 4.800,69 | 5.290,00 | 5.570,00 |
| | | | | % | 100,00 % | 122,71 % | 135,22 % | 142,37 % |
| | | | | Anm. | | | | |



| Projekt | | 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl | | | | | | |
|--|-------------------------|--|---------|------------------|---|--|-------------------------------------|---|
| POSITION | ART | MENGE | EINHEIT | | Bieter 2 Kemmlit Baulemente GmbH | Bieter 4 Schäfer Trennwandsystem e GmbH | Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH | Bieter 1 Isalith-Trennwandb au GmbH |
| 42.02.0040 | | 1,000 | St | EP | 714,55 | 872,03 | 880,00 | 1.050,00 |
| WC-Trennwand | Sanitärraum OG | | | GP | 714,55 | 872,03 | 880,00 | 1.050,00 |
| | | | | % | 100,00 % | 122,04 % | 123,15 % | 146,95 % |
| | | | | Anm. | | | | |
| 42.02.0050 | | 3,000 | St | EP | 519,79 | 285,82 | 165,00 | 230,00 |
| Baby-WC | Schamwände | | | GP | 1.559,37 | 857,46 | 495,00 | 690,00 |
| | | | | % | 315,02 % | 173,22 % | 100,00 % | 139,39 % |
| | | | | Anm. | | | | |
| 42.02 | Sanitärrennwände | | | Summe | 8.022,33 | 8.044,80 | 8.185,00 | 9.110,00 |
| | Nachlässe | | | % | 100,00 % | 100,28 % | 102,03 % | 113,56 % |
| | Summe abzügl. Nachlaß | | | Nachl. Gesamt | 8.022,33 | 8.044,80 | 8.185,00 | 9.110,00 |
| 42.03.0010 | | 8,000 | Std | EP | 25,00 | 20,22 | 29,00 | 45,00 |
| Helfer / Hilfsarbeiter oder gleichgestellter | | | | GP | 200,00 | 161,76 | 232,00 | 360,00 |
| | | | | % | 123,64 % | 100,00 % | 143,42 % | 222,55 % |
| | | | | Anm. | | | | |
| 42.03.0020 | | 8,000 | h | EP | 25,00 | 36,50 | 58,00 | 50,00 |
| Stunden für Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte | | | | GP | 200,00 | 292,00 | 464,00 | 400,00 |
| | | | | % | 100,00 % | 146,00 % | 232,00 % | 200,00 % |
| | | | | Anm. | | | | |
| 42.03.0030 | | 4,000 | h | EP | 7,00 | 72,00 | 20,00 | 80,00 |
| Transporter bzw. LKW für Tagelohnarbeiten | | | | GP | 28,00 | 288,00 | 80,00 | 320,00 |
| | | | | % | 100,00 % | 1.028,57 % | 285,71 % | 1.142,86 % |
| | | | | Anm. | | | | |
| 42.03 | Tagelohnarbeiten | | | Summe | 428,00 | 741,76 | 776,00 | 1.080,00 |
| | Nachlässe | | | % | 100,00 % | 173,31 % | 181,31 % | 252,34 % |
| | Summe abzügl. Nachlaß | | | Nachl. Gesamt | 428,00 | 741,76 | 776,00 | 1.080,00 |



| Projekt | | 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl | | | | | |
|----------|-----------------------|--|------------------|---|--|-------------------------------------|---|
| POSITION | ART | MENGE | EINHEIT | Bieter 2 Kemmlit Baulemente GmbH | Bieter 4 Schäfer Trennwandsystem e GmbH | Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH | Bieter 1 Isalith-Trennwandb au GmbH |
| 42 | Sanitär trennwände | | Summe | 8.648,33 | 8.936,56 | 9.161,00 | 10.265,00 |
| | Nachlässe | | % | 100,00 % | 103,33 % | 105,93 % | 118,69 % |
| | Summe abzügl. Nachlaß | | Nachl. Gesamt | 8.648,33 | 8.936,56 | 9.161,00 | 10.265,00 |



| Projekt | | 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl | | | | | |
|--------------------------------------|-----|--|---------|---|--|-------------------------------------|---|
| POSITION | ART | MENGE | EINHEIT | Bieter 2 Kemmlit Baelemente GmbH | Bieter 4 Schäfer Trennwandsystem e GmbH | Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH | Bieter 1 Isalith-Trennwandb au GmbH |
| 42.01 | | | Summe | 198,00 | 150,00 | 200,00 | 75,00 |
| VORARBEITEN UND VORLEISTUNGEN | | | % | 264,00 % | 200,00 % | 266,67 % | 100,00 % |
| | | | Nachl. | | | | |
| | | | Gesamt | 198,00 | 150,00 | 200,00 | 75,00 |
| 42.02 | | | Summe | 8.022,33 | 8.044,80 | 8.185,00 | 9.110,00 |
| Sanitärtrennwände | | | % | 100,00 % | 100,28 % | 102,03 % | 113,56 % |
| | | | Nachl. | | | | |
| | | | Gesamt | 8.022,33 | 8.044,80 | 8.185,00 | 9.110,00 |
| 42.03 | | | Summe | 428,00 | 741,76 | 776,00 | 1.080,00 |
| Tagelohnarbeiten | | | % | 100,00 % | 173,31 % | 181,31 % | 252,34 % |
| | | | Nachl. | | | | |
| | | | Gesamt | 428,00 | 741,76 | 776,00 | 1.080,00 |
| 42 | | | Summe | 8.648,33 | 8.936,56 | 9.161,00 | 10.265,00 |
| Sanitärtrennwände | | | % | 100,00 % | 103,33 % | 105,93 % | 118,69 % |
| | | | Nachl. | | | | |
| | | | Gesamt | 8.648,33 | 8.936,56 | 9.161,00 | 10.265,00 |



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

| POSITION | ART | MENGE | EINHEIT | Bieter 2 Kemmlit Baelemente GmbH | Bieter 4 Schäfer Trennwandsystem e GmbH | Bieter 3 Schäfer Wieland GmbH | Bieter 1 Isalith-Trennwandb au GmbH |
|----------|-----|-------|---------|---|--|-------------------------------------|---|
|----------|-----|-------|---------|---|--|-------------------------------------|---|

ZUSAMMENSTELLUNG Sanitärtrennwände

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Angebotssumme netto | | | | 8.648,33 | 8.936,56 | 9.161,00 | 10.265,00 |
| Rang | | | | 100,00 % | 103,33 % | 105,93 % | 118,69 % |
| Nachlässe | | | | | | | |
| Summe netto abzgl. aller Nachlässe | | | | 8.648,33 | 8.936,56 | 9.161,00 | 10.265,00 |
| Rang inkl. aller Nachlässe | | | | 100,00 % | 103,33 % | 105,93 % | 118,69 % |
| Pauschalangebote | | | | | | | |
| Mwst % | | | | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Mwst. Betrag | | | | 1.643,18 | 1.697,95 | 1.740,59 | 1.950,35 |
| Angebotssumme brutto | | | | 10.291,51 | 10.634,51 | 10.901,59 | 12.215,35 |
| Skonto in % | | | | | | | |
| Skontofrist in Tagen | | | | | | | |
| Angebotssumme brutto abzgl. Skonto | | | | 10.291,51 | 10.634,51 | 10.901,59 | 12.215,35 |

Mittelwert:



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

| POSITION | ART | MENGE | EINHEIT | Bieter 2 Kemmlit Baelemente GmbH | Bieter 4 Schäfer Trennwandsystem e GmbH | Bieter 3 Schäfer Wieland Isalith-Trennwandb au GmbH | Bieter 1 |
|----------|-----|-------|---------|---|--|--|----------|
|----------|-----|-------|---------|---|--|--|----------|

Rangliste

Sanitärrennwände

| Bieter Nr. | Bietername | Ungeprüft netto | Geprüft netto | Rang | Nachlass | Summe ./l. Nachl. | Rang n. Nachl. | Pauschal | Summe brutto | Skonto % | Skontotage |
|------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|-------------------|----------------|----------|------------------|----------|------------|
| Bieter 2 | Kemmlit Baelemente GmbH | 8.648,37 | 8.648,33 | 100,00 % | | 8.648,33 | 100,00 % | | 10.291,51 | | |
| Bieter 4 | Schäfer Trennwandsysteme GmbH | 8.936,56 | 8.936,56 | 103,33 % | | 8.936,56 | 103,33 % | | 10.634,51 | | |
| Bieter 3 | Schäfer Wieland GmbH | 8.799,00 | 9.161,00 | 105,93 % | | 9.161,00 | 105,93 % | | 10.901,59 | | |
| Bieter 1 | Isalith-Trennwandbau GmbH | 10.265,00 | 10.265,00 | 118,69 % | | 10.265,00 | 118,69 % | | 12.215,35 | | |