



**KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD**

ARCHITEKTEN BDA

KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD Theodor-Fischer-Str. 6, 74076 HN

Stadt Möckmühl
z.Hd. Frau Czarnecki
Hauptstr.23

74219 Möckmühl

Heilbronn, 16.11.2022

KITA BRANDHÖLZLE MÖCKMÜHL / PROJEKT-NR 19.05
GEWERK PUTZ - UND STUCKARBEITEN
ANGEBOTSGEGENÜBERSTELLUNG / VERGABEVORSCHLAG

Sehr geehrte Frau Czarnecki,

In der Anlage erhalten Sie die o.g. Unterlagen mit der Bitte um weitere Veranlassung und Bearbeitung.

Die Ausschreibung wurde im Staatsanzeiger und in der Heilbronner Stimme veröffentlicht. Zur Teilnahme wurden 12 Angebote von den Bewerbern angefordert.

Am Eröffnungstermin, 10.11.2022 um 14:00 Uhr im Rathaus der Stadt Möckmühl, haben 11 Angebote der öffentlichen Ausschreibung für das oben aufgeführte Gewerk vorgelegen. Die Angebote 1-11 waren verschlossen und sind vollständig und gültig zu bewerten. Rechnerisch und fachlich haben wir die Angebote 1-11 geprüft und in den Einheitspreisvergleich aufgenommen. Die Angebote 1-11 wurden zur Wertung zugelassen, die rechnerische Prüfung wurde im Preisspiegel einschließlich der Nachlässe erfasst und kann dort entnommen werden.

Laut Kostenberechnung steht für die ausgeschriebenen Leistungen folgender Betrag zur Verfügung:

28.000,00 €/netto bzw. 33.320,00 €/brutto

Die Angebotssumme des günstigsten Bieters, Firma Hajdari aus Heilbronn weist einen geprüften Endbetrag auf von:

34.929,20 €/netto bzw. 41.565,75 €/brutto

Damit ist die Kostenstelle für das Gewerk Putz- und Stuckarbeiten mit 6.929,00 €/netto bzw. 8.245,75€/brutto überdeckt, das Angebot liegt ca. 24,7 % über der Kostenberechnung.

Der zweitplatzierte Bieter, die Fa. BB Fassaden GmbH weist eine Angebotssumme auf von:

47.739,40€/netto bzw. 56.809,89€/brutto incl. 5% Nachlaß

Das Angebot liegt ca. 36,67 % über dem günstigsten Angebot.

Der günstigste Bieter, die Fa. Hajdari hatte gem. Eigenerklärung zur Eignung einen Umsatz im Jahr 2021 von 1,14 Millionen €, sämtliche Erklärungen und Nachweise über Fachkunde und Leistungsfähigkeit wurden erbracht.

Sämtliche ausgeschriebene Leistungen wurden angeboten. Die Preise sind auskömmlich kalkuliert. Im Hinblick auf den gegebenen Zeitdruck der Fertigstellung, schlagen wir vor, das, das wirtschaftlichste Angebot der Firma Hajdari aus Heilbronn mit der Angebotssumme von,

34.929,20 €/netto bzw. 41.565,75 €/brutto

zu beauftragen. Prinzipiell bitten wir um eine kurzfristige Auftragsvergabe, damit die Planung und Arbeitsvorbereitung erfolgen kann. Von einem erneuten Verfahren raten wir ab. Aufgrund der augenblicklichen politischen und wirtschaftlichen Situation werden tendenziell die Preise allein aufgrund höherer Energie- und Rohstoffbeschaffungskosten immer teurer. Wir weisen darauf hin, dass der Baupreisindex ist zw. Mai 2021 und August 2022 von einem Wert von 125,2 auf 151,0 gestiegen ist.

Wir gehen davon aus, dass Sie die nicht beauftragten Bieter informieren. Falls wir die Benachrichtigungen übernehmen sollen, geben Sie uns bitte dementsprechend Bescheid.

Mit freundlichen Grüßen



Mirko Früh
Dipl.-Ing. Architekt

Anlagen:

- Preisspiegel
- Niederschrift zum Eröffnungstermin

Stadt Möckmühl
Hauptstr. 23
74219 Möckmühl
(Vergabestelle)

Niederschrift über die (Er)Öffnung der Angebote

Allgemeine Angaben

Vergabe-/Projekt Nr.: 19.05	
Vergabeart ☒ Öffentliche Ausschreibung ☐ Beschränkte Ausschreibung ☐ Offenes Verfahren ☐ Nicht offenes Verfahren ☐	
Ablauf der Angebotsfrist: Ort: Rathaus Möckmühl Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 14:00	

Baumaßnahme: KITA Brandhölzle Möckmühl

in: Möckmühl

Leistung: Putz- und Stuckarbeiten

1. Name der beiden Vertreter des AG:

2. (Er)Öffnungstermin Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 14:00

3. Es waren Angebote in folgender Form zugelassen

- ☒ schriftlich
☐ elektronisch übermittelt ohne Signatur (Textform)
☐ elektronisch übermittelt mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
☐ elektronisch übermittelt mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

4. Öffentliche und beschränkte Ausschreibungen erster Abschnitt der VOB/A (keine E-Vergabe): Bieter sind zugelassen.

Der Verhandlungsleiter hat geprüft, dass bei Ausschreibungen nach § 14a VOB/A Abschnitt 1 nur Bieter und/oder deren Bevollmächtigte zugegen sind.

5. Alle anderen Vergabeverfahren: Bieter sind nicht zugelassen.

6. Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Bewerberliste übertragen): 12

7. Anzahl der bis zum Ablauf der Angebotsfrist eingegangenen Angebote
 davon elektronische Angebote 11
 davon schriftliche Angebote 11

8. Schriftliche Angebote sind mit dem Eingangsstempel und in der Reihenfolge des Eingangs mit Angebotsnummern versehen.

Sie waren ordnungsgemäß verschlossen, bis auf das/die Angebot(e)

Nr. _____

9. Elektronisch übermittelte Angebote waren ordnungsgemäß verschlüsselt, bis auf das/die Angebot(e)

Nr. _____

10. Das erste Angebot wurde am 10.11.22 um 14:00 Uhr geöffnet.

Die Angebote wurden in der Nummernfolge in Gegenwart der ggf. anwesenden Bieter und/oder Bevollmächtigten geöffnet.

11. Name und Anschrift der Bieter, die Endbeträge der Angebote sowie andere den Preis betreffende Angaben wurden bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 verlesen und in die Zusammenstellung der Angebote eingetragen (siehe Anlagen).

12. Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.

13. ☐ Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert.
☐ Muster und Proben lagen vor, außer bei den Angeboten
☐ Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot gehörig gekennzeichnet, außer bei den Angeboten

Nr.: _____

Nr.: _____

Vergabe-/Projekt Nr.:
19.05

14. ☐ Von folgenden Bietern wurden zusätzliche Hauptangebote eingereicht

Angebot-Nr. Name und Anschrift des Bieters Weitere Erläuterungen

_____	_____	_____
_____	_____	_____

15. Die Eröffnung wurde um 14:15 Uhr geschlossen.

16. Anerkannt durch folgende Bieter (oder Bevollmächtigte):

(Name, Firma)

(Unterschrift/Signatur)

_____	_____
_____	_____
_____	_____

17. Einwendungen sind durch folgende Bieter oder ihre Bevollmächtigten erhoben worden:

Bieter (Name, Firma)

Gründe:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

18. Die Angebote werden anschließend sorgfältig verwahrt und geheimgehalten.

19. Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers

Herr Fröh, Frau M. Schwarz, Frau Cernacki

Für die Richtigkeit:

Cernacki
(Unterschrift/Signatur des Schriftführers)

[Signature]
(Unterschrift/Signatur des Verhandlungsleiters)

- Anlagen: ☒ - KEV 211.1 EröffAng § 5 VOB/A gesamt -
☐ - KEV 212.1 EröffAng § 5 VOB/A Lose -

- ☐ - KEV 211.2 EröffAng § 4 VOB/A gesamt -
☐ - KEV 212.5 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 1 - 8
☐ - KEV 212.6 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 9 - 16
☐ - KEV 212.7 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 17 - ...

- ☐ - KEV 213 EröffAng 4 - (Nachtrag zur Niederschrift)

Die nachgerechneten Angebotsendsummen wurden in die Zusammenstellung der Angebote übertragen

Name/Datum/Unterschrift oder Signatur

Angebotsverfahren nach § 5 VOB/A Zusammenstellung der Angebote keine Vergabe nach Losen

Vergabe-/Projekt Nr.:
19.05

Eröffnungstermin/Öffnungstermin
Ort: Rathaus Möckmühl
Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 14:00

Baumaßnahme: KITA Brandholzle Möckmühl

Leistung: Putz- und Stuckarbeiten

Lfd. Nr. des Angebotes ¹⁾	Bieter Name / PLZ / Ort	Endbetrag ²⁾		Angaben, die die Preise betreffen Nr. 2 - KEV 115.1 (B) Ang - ³⁾				Anlagen zum Angebot Begleitschreiben Muster usw. siehe auch - KEV 210 EröffAng 1 - Nr. 11
		bei der Eröffnung	nach rechnerischer Prüfung	zum Hauptangebot		Nr. 2.2 Neben- angebote	Nr. 2.3 Nebenangebot ohne Abgabe eines Hauptangebotes ²⁾	
				Nr. 2.1 Preis- nachlass ohne Bedingungen	Nr. 2.2 Neben- angebote			
€	€	%	Anzahl	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	PAUL ERHARD 94514 Rammingen	75.180,63	75.228,23	-	-			
2	MAJDARI STUCKATEURBETRIEB 74078 Keilbunn	41.565,75	41.565,75	-	-			
3	HALTER GmbH & Co KG 74078 Heilbronn	88.344,41	88.344,41	-	-			
4	SCHOLL 74376 Gemmingen	60.776,16	60.776,16	-	-			
5	KARL SCHMIDT 91537 Adelsheim	66.712,59	66.712,59	-	-			
6	SCHNABEL 74821 Mosbach	64.347,76	64.347,76	-	-			
7	ZEUSS & GÄSSLEIN GmbH 96328 Kups-Schmölz	61.355,39	61.355,39	-	-			
8	Kohlhammer 74249 Möckmühl	67.323,12	67.323,12	-	-			
9	KONFORTBAU HUNGER 71546 Aspach	69.115,20	67.041,74	3%		KRUMMLAUF TESKE		

☒ Rechnerisch geprüfte Angebotssumme eingetragen am 16.11.2022

Bearbeiter/-in:

1. A. C. Schwaiblmair

¹⁾ Diese lfd. Nr. (Angebotsnummer) bleibt dem Angebot bei der weiteren Bearbeitung zugeordnet.

²⁾ Endbetrag = brutto

³⁾ oder - KEV 115.2 (B) Ang EG - / - KEV 115.4 (B) Ang SKR - usw.

Thür (Unterschrift) der-Str. 6 74076
Tel. 07131 / 9539-0 Fax 07131 /
info@ktharchitekten.de www.ktharchi

Eröffnungstermin/Öffnungstermin
Ort: Rathaus Möckmühl

nach § 5 VOB/A

Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 14:00

Anlagen zum Angebot
Begleitschreiben
Muster
usw.

Seite 2 von 2

¹⁾ Diese lfd. Nr. (Angebotsnummer) bleibt dem Angebot bei der weiteren Bearbeitung zugeordnet.

²⁾ Endbetrag = brutto

3) oder -KEV 115.2 (B) Ang EG - / - KEV 115.4 (B) Ang SKR - usw.



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

PREISSPIEGEL		Putz- und Stuckarbeiten			Alle Einzelpreise in EUR netto						
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 2 Hajdari Stuckateurbetrieb	Bieter 10 BB Fassaden GmbH	Bieter 11 Hornung Hans Scholl GmbH	Bieter 4 Scholl GmbH	Bieter 7 Zeuß & Gäßlein GmbH	Bieter 6 Schnabel GmbH & Co. KG	Bieter 5 Karl Schmidt GmbH
55.01.0010 Baustelleneinrichtung		1,000	psch	EP	800,00	200,00	439,94	400,00	600,00	350,00	500,00
				GP	800,00	200,00	439,94	400,00	600,00	350,00	500,00
				%	400,00 %	100,00 %	219,97 %	200,00 %	300,00 %	175,00 %	250,00 %
				Anm.							
55.01.0020 Arbeitsplatzbeleuchtung		1,000	psch	EP	0,10	50,00	439,94	250,00	200,00	100,00	100,00
				GP	0,10	50,00	439,94	250,00	200,00	100,00	100,00
				%	100,00 %	50.000,00 %	439.940,00 %	250.000,00 %	200.000,00 %	100.000,00 %	100.000,00 %
				Anm.							
55.01.0030 Schutzabdeckung mit Folie		300,000	m2	EP	2,20	3,00	2,54	2,00	3,20	2,15	7,50
				GP	660,00	900,00	762,00	600,00	960,00	645,00	2.250,00
				%	110,00 %	150,00 %	127,00 %	100,00 %	160,00 %	107,50 %	375,00 %
				Anm.							
55.01.0040 Haftvoranstrich Betonkontakt		350,000	m2	EP	1,70	3,00	2,34	2,00	3,60	1,10	6,00
				GP	595,00	1.050,00	819,00	700,00	1.260,00	385,00	2.100,00
				%	154,55 %	272,73 %	212,73 %	181,82 %	327,27 %	100,00 %	545,45 %
				Anm.							
55.01.0050 Haftvoranstrich Kalksandstein		1.325,000	m2	EP	1,70	3,00	1,49	2,00	0,45	1,10	1,20
				GP	2.252,50	3.975,00	1.974,25	2.650,00	596,25	1.457,50	1.590,00
				%	377,78 %	666,67 %	331,11 %	444,44 %	100,00 %	244,44 %	266,67 %
				Anm.							
55.01.0051 Aufbrennsperre - Porenbetonstein		260,000	m2	EP	1,70	3,00	1,49	1,00	0,45	1,10	1,20
				GP	442,00	780,00	387,40	260,00	117,00	286,00	312,00
				%	377,78 %	666,67 %	331,11 %	222,22 %	100,00 %	244,44 %	266,67 %
				Anm.							
55.01.0060 Ausgleichsputz bei Unebenheiten, d = 20-mm;		40,000	m2	EP	8,00	11,00	12,98	8,00	10,50	8,00	15,00
				GP	320,00	440,00	519,20	320,00	420,00	320,00	600,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Hajdari Stuckateurbetrieb	Bieter 10 BB Fassaden GmbH	Bieter 11 Hornung Malerbetrieb GmbH	Bieter 4 Hans Scholl GmbH	Bieter 7 Zeuß & Gäßlein GmbH	Bieter 6 Schnabel GmbH & Co. KG	Bieter 5 Karl Schmidt GmbH	
			% Anm.	100,00 %	137,50 %	162,25 %	100,00 %	131,25 %	100,00 %	187,50 %	
55.01.0070		32,000	m	EP	12,00	7,00	20,20	10,20	20,00	16,00	20,00
Wandschlitzverfüllung mit Leichtmörtel, Q bis 250-cm²;			GP	384,00	224,00	646,40	326,40	640,00	512,00	640,00	
			% Anm.	184,62 %	107,69 %	310,77 %	156,92 %	307,69 %	246,15 %	307,69 %	
55.01.0080		1,000	psch	EP	0,10	99,00	200,90	250,00	375,00	2,00	
Sicherungsmaßnahmen Elektro-Leerdosen			GP	0,10	99,00	200,90	250,00	250,00	375,00	2,00	
			% Anm.	100,00 %	99.000,00 %	200.900,00 %	250.000,00 %	250.000,00 %	375.000,00 %	2.000,00 %	
55.01.0090		160,000	m	EP	2,50	6,00	8,94	3,00	5,00	5,15	2,00
Putzbretter Türöffnungen d =25 cm			GP	400,00	960,00	1.430,40	480,00	800,00	824,00	320,00	
			% Anm.	125,00 %	300,00 %	447,00 %	150,00 %	250,00 %	257,50 %	100,00 %	
55.01.0100		60,000	m	EP	2,50	6,00	8,94	3,00	4,00	5,15	2,00
Putzbretter Türöffnungen d =11,5 cm			GP	150,00	360,00	536,40	180,00	240,00	309,00	120,00	
			% Anm.	125,00 %	300,00 %	447,00 %	150,00 %	200,00 %	257,50 %	100,00 %	
55.01.0110		70,000	m	EP	4,60	8,00	5,38	5,00	6,95	6,50	7,00
Eckschutzschienen			GP	322,00	560,00	376,60	350,00	486,50	455,00	490,00	
			% Anm.	100,00 %	173,91 %	116,96 %	108,70 %	151,09 %	141,30 %	152,17 %	
55.01.0120		15,000	m	EP	5,20	4,00	5,04	5,00	4,80	5,00	7,00
Schnellputz-Leisten			GP	78,00	60,00	75,60	75,00	72,00	75,00	105,00	
			% Anm.	130,00 %	100,00 %	126,00 %	125,00 %	120,00 %	125,00 %	175,00 %	
55.01.0130		215,000	m	EP	4,30	5,00	4,46	3,80	4,50	3,95	7,00
Anputzleiste für Putzdicke bis 15 mm			GP	924,50	1.075,00	958,90	817,00	967,50	849,25	1.505,00	



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 2 Hajdari Stuckateurbetrieb	Bieter 10 BB Fassaden GmbH	Bieter 11 Hornung Hans Scholl GmbH Malerbetrieb GmbH	Bieter 4	Bieter 7 Zeuß & Gäßlein GmbH	Bieter 6 Schnabel GmbH & Co. KG	Bieter 5 Karl Schmidt GmbH
				% Anm.	113,16 %	131,58 %	117,37 %	100,00 %	118,42 %	103,95 %	184,21 %
55.01.0140		320,000	m2	EP	10,50	14,00	14,31	14,00	16,90	19,00	16,00
MEP-Wandputz, MG P II, DIN 18550, für Nassbereiche;				GP	3.360,00	4.480,00	4.579,20	4.480,00	5.408,00	6.080,00	5.120,00
				% Anm.	100,00 %	133,33 %	136,29 %	133,33 %	160,95 %	180,95 %	152,38 %
55.01.0150		320,000	m2	EP	9,00	10,00	15,35	14,00	18,00	15,00	27,00
Oberputz / Kalkglätte für vorgenannten Unterputz GP "Q3";				GP	2.880,00	3.200,00	4.912,00	4.480,00	5.760,00	4.800,00	8.640,00
				% Anm.	100,00 %	111,11 %	170,56 %	155,56 %	200,00 %	166,67 %	300,00 %
55.01.0160		11,000	m2	EP	10,50	14,00	12,48	14,00	21,90	19,00	22,00
MEP-Wandputz MG P II, DIN 18550 für Fliesenbelegung				GP	115,50	154,00	137,28	154,00	240,90	209,00	242,00
				% Anm.	100,00 %	133,33 %	118,86 %	133,33 %	208,57 %	180,95 %	209,52 %
55.01.0170		1.520,000	m2	EP	11,50	18,00	16,00	18,80	18,20	20,45	16,50
Wandputz aus Gipsmaschinenmörtel Q 3				GP	17.480,00	27.360,00	24.320,00	28.576,00	27.664,00	31.084,00	25.080,00
				% Anm.	100,00 %	156,52 %	139,13 %	163,48 %	158,26 %	177,83 %	143,48 %
55.01.0180	E	20,000	m2	EP	11,50	14,00	13,24	13,20	16,50	17,45	15,50
Wandputz aus Gipsmaschinenmörtel Q 2				GP							
				% Anm.	100,00 %	121,74 %	115,13 %	114,78 %	143,48 %	151,74 %	134,78 %
55.01.0190	E	20,000	m2	EP	19,00	28,00	8,23	24,00	15,00	21,95	60,00
Wandputz aus Gipsmaschinenmörtel Q 4				GP							
				% Anm.	230,86 %	340,22 %	100,00 %	291,62 %	182,26 %	266,71 %	729,04 %
55.01.0200		35,000	m2	EP	15,60	21,00	20,56	24,00	23,80	25,30	30,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 2 Hajdari Stuckateurbetrieb	Bieter 10 BB Fassaden GmbH	Bieter 11 Hornung Malerbetrieb GmbH	Bieter 4 Hans Scholl GmbH	Bieter 7 Zeuß & Gäßlein GmbH	Bieter 6 Schnabel GmbH & Co. KG	Bieter 5 Karl Schmidt GmbH
Gips-Haftputz Leicht als Deckenputz, Q3 - geglättet -				GP	546,00	735,00	719,60	840,00	833,00	885,50	1.050,00
				% Anm.	100,00 %	134,62 %	131,79 %	153,85 %	152,56 %	162,18 %	192,31 %
55.01.0220 Innengerüst		28,500	m2	EP	9,00	12,00	34,13	12,00	10,00	15,00	20,00
				GP	256,50	342,00	972,71	342,00	285,00	427,50	570,00
				%	132,35 %	176,47 %	501,91 %	176,47 %	147,06 %	220,59 %	294,12 %
				Anm.							
55.01.0230 Leibungen		100,000	m	EP	6,20	6,00	10,24	11,80	8,90	9,75	10,50
				GP	620,00	600,00	1.024,00	1.180,00	890,00	975,00	1.050,00
				%	103,33 %	100,00 %	170,67 %	196,67 %	148,33 %	162,50 %	175,00 %
				Anm.							
55.01.0240 Putz Schmale Bauteile		20,000	m	EP	8,00	6,00	15,01	15,00	6,50	0,50	10,50
				GP	160,00	120,00	300,20	300,00	130,00	10,00	210,00
				%	1.600,00 %	1.200,00 %	3.002,00 %	3.000,00 %	1.300,00 %	100,00 %	2.100,00 %
				Anm.							
55.01.0250 Putzbewehrung		10,000	m2	EP	6,90	6,00	6,40	4,20	5,50	5,50	8,50
				GP	69,00	60,00	64,00	42,00	55,00	55,00	85,00
				%	164,29 %	142,86 %	152,38 %	100,00 %	130,95 %	130,95 %	202,38 %
				Anm.							
55.01.0260 Beiputzen		10,000	m	EP	19,00	8,00	19,27	20,00	18,00	17,50	30,00
				GP	190,00	80,00	192,70	200,00	180,00	175,00	300,00
				%	237,50 %	100,00 %	240,88 %	250,00 %	225,00 %	218,75 %	375,00 %
				Anm.							
55.01.0270 Fensterbänke einputzen		16,000	m	EP	19,00	8,00	19,27	20,00	18,00	17,50	30,00
				GP	304,00	128,00	308,32	320,00	288,00	280,00	480,00
				%	237,50 %	100,00 %	240,88 %	250,00 %	225,00 %	218,75 %	375,00 %
				Anm.							



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Hajdari Stuckateurbetrieb	Bieter 10 BB Fassaden GmbH	Bieter 11 Hornung Malerbetrieb GmbH	Bieter 4 Hans Scholl GmbH	Bieter 7 Zeuß & Gäßlein GmbH	Bieter 6 Schnabel GmbH & Co. KG	Bieter 5 Karl Schmidt GmbH
55.01 Innenputzarbeiten			Summe	33.309,20	47.992,00	47.096,94	48.572,40	49.343,15	51.923,75	53.461,00
Nachlässe			%	100,00 %	144,08 %	141,39 %	145,82 %	148,14 %	155,88 %	160,50 %
Summe abzügl. Nachlaß			Nachl. Gesamt	33.309,20	47.992,00	47.096,94	48.572,40	49.343,15	51.923,75	53.461,00
55.03.0010			20,000 h	EP	39,00	46,00	60,00	55,00	52,90	60,00
Vorarbeiter, Facharbeiter				GP	780,00	920,00	1.200,00	1.100,00	1.058,00	1.200,00
				%	100,00 %	117,95 %	153,85 %	141,03 %	135,64 %	153,85 %
			Anm.							
55.03.0020			20,000 h	EP	37,00	44,00	38,00	50,00	42,90	45,00
Helfer, Hilfsarbeiter				GP	740,00	880,00	760,00	1.000,00	858,00	900,00
				%	142,31 %	169,23 %	146,15 %	192,31 %	165,00 %	173,08 %
			Anm.							
55.03.0030			10,000 h	EP	10,00	46,00	55,00	40,00	30,00	5,00
Transporter/LKW für Tagelohnarbeiten				GP	100,00	460,00	550,00	400,00	300,00	50,00
				%	200,00 %	920,00 %	1.100,00 %	800,00 %	600,00 %	100,00 %
			Anm.							
55.03			Summe	1.620,00	2.260,00	2.510,00	2.500,00	2.216,00	2.150,00	2.600,00
Nachweisarbeiten			%	100,00 %	139,51 %	154,94 %	154,32 %	136,79 %	132,72 %	160,49 %
Nachlässe			Nachl.							
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	1.620,00	2.260,00	2.510,00	2.500,00	2.216,00	2.150,00	2.600,00
55			Summe	34.929,20	50.252,00	49.606,94	51.072,40	51.559,15	54.073,75	56.061,00
Stuckateurarbeiten			%	100,00 %	143,87 %	142,02 %	146,22 %	147,61 %	154,81 %	160,50 %
Nachlässe			Nachl.							
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	34.929,20	50.252,00	49.606,94	51.072,40	51.559,15	54.073,75	56.061,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Hajdari Stuckateurbetrieb	Bieter 10 BB Fassaden GmbH	Bieter 11 Hornung Malerbetrieb GmbH	Bieter 4 Hans Scholl GmbH	Bieter 7 Zeuß & Gäßlein GmbH	Bieter 6 Schnabel GmbH & Co. KG	Bieter 5 Karl Schmidt GmbH
55.01 Innenputzarbeiten		Summe		33.309,20	47.992,00	47.096,94	48.572,40	49.343,15	51.923,75	53.461,00
		%		100,00 %	144,08 %	141,39 %	145,82 %	148,14 %	155,88 %	160,50 %
		Nachl. Gesamt		33.309,20	47.992,00	47.096,94	48.572,40	49.343,15	51.923,75	53.461,00
55.03 Nachweisarbeiten		Summe		1.620,00	2.260,00	2.510,00	2.500,00	2.216,00	2.150,00	2.600,00
		%		100,00 %	139,51 %	154,94 %	154,32 %	136,79 %	132,72 %	160,49 %
		Nachl. Gesamt		1.620,00	2.260,00	2.510,00	2.500,00	2.216,00	2.150,00	2.600,00
55 Stuckateurarbeiten		Summe		34.929,20	50.252,00	49.606,94	51.072,40	51.559,15	54.073,75	56.061,00
		%		100,00 %	143,87 %	142,02 %	146,22 %	147,61 %	154,81 %	160,50 %
		Nachl. Gesamt		34.929,20	50.252,00	49.606,94	51.072,40	51.559,15	54.073,75	56.061,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Hajdari Stuckateurbetrieb	Bieter 10 BB Fassaden GmbH	Bieter 11 Hornung Hans Scholl GmbH	Bieter 4	Bieter 7 Zeuß & Gäßlein GmbH	Bieter 6 Schnabel GmbH & Co. KG	Bieter 5 Karl Schmidt GmbH

ZUSAMMENSTELLUNG Putz- und Stuckarbeiten

Angebotssumme netto	34.929,20	50.252,00	49.606,94	51.072,40	51.559,15	54.073,75	56.061,00
Rang	100,00 %	143,87 %	142,02 %	146,22 %	147,61 %	154,81 %	160,50 %
Nachlässe		5,00 %					
Summe netto abzgl. aller Nachlässe	34.929,20	47.739,40	49.606,94	51.072,40	51.559,15	54.073,75	56.061,00
Rang inkl. aller Nachlässe	100,00 %	136,67 %	142,02 %	146,22 %	147,61 %	154,81 %	160,50 %
Pauschalangebote							
Mwst %	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Mwst. Betrag	6.636,55	9.070,49	9.425,32	9.703,76	9.796,24	10.274,01	10.651,59
Angebotssumme brutto	41.565,75	56.809,89	59.032,26	60.776,16	61.355,39	64.347,76	66.712,59
Skonto in %							
Skontofrist in Tagen							
Angebotssumme brutto abzgl. Skonto	41.565,75	56.809,89	59.032,26	60.776,16	61.355,39	64.347,76	66.712,59

Mittelwert:



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Hajdari Stuckateurbetrieb	Bieter 10 BB Fassaden GmbH Malerbetrieb	Bieter 11 Hornung Hans Scholl GmbH	Bieter 4	Bieter 7 Zeuß & Gäßlein GmbH	Bieter 6 Schnabel GmbH & Co. KG	Bieter 5 Karl Schmidt GmbH

Rangliste

Putz- und Stuckarbeiten

Bieter Nr.	Bietername	Ungeprüft netto	Geprüft netto	Rang	Nachlass	Summe ./.	Rang n. Nachl.	Pauschal	Summe brutto	Skonto %	Skontotage
Bieter 2	Hajdari Stuckateurbetrieb	34.929,20	34.929,20	100,00 %		34.929,20	100,00 %		41.565,75		
Bieter 10	BB Fassaden GmbH	50.252,00	50.252,00	143,87 %	5,00 %	47.739,40	136,67 %		56.809,89		
Bieter 11	Hornung Malerbetrieb GmbH	49.606,94	49.606,94	142,02 %		49.606,94	142,02 %		59.032,26		
Bieter 4	Hans Scholl GmbH	51.072,40	51.072,40	146,22 %		51.072,40	146,22 %		60.776,16		
Bieter 7	Zeuß & Gäßlein GmbH	51.559,15	51.559,15	147,61 %		51.559,15	147,61 %		61.355,39		
Bieter 6	Schnabel GmbH & Co. KG	54.073,75	54.073,75	154,81 %		54.073,75	154,81 %		64.347,76		
Bieter 5	Karl Schmidt GmbH	56.061,00	56.061,00	160,50 %		56.061,00	160,50 %		66.712,59		
Bieter 9	Komfortbau Hunger GmbH	58.080,00	58.080,00	166,28 %	3,00 %	56.337,60	161,29 %		67.041,74		
Bieter 8	Ulrich Kohlhammer GmbH	56.574,05	56.574,05	161,97 %		56.574,05	161,97 %		67.323,12		
Bieter 1	Paul Erhard	63.177,00	63.217,00	180,99 %		63.217,00	180,99 %		75.228,23		
Bieter 3	Halter GmbH & Co. KG	74.239,00	74.239,00	212,54 %		74.239,00	212,54 %		88.344,41		



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

PREISSPIEGEL

Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 9 Komfortbau Hunger GmbH	Bieter 8 Ulrich Kohlhammer GmbH	Bieter 1 Paul Erhard Halter GmbH & Co. KG	Bieter 3
55.01.0010		1,000	psch	EP	750,00	300,00	1.500,00	1.500,00
Baustelleneinrichtung				GP	750,00	300,00	1.500,00	1.500,00
				%	375,00 %	150,00 %	750,00 %	750,00 %
				Anm.				
55.01.0020		1,000	psch	EP	250,00	200,00	1.000,00	500,00
Arbeitsplatzbeleuchtung				GP	250,00	200,00	1.000,00	500,00
				%	250.000,00 %	200.000,00 %	1.000.000,00 %	500.000,00 %
				Anm.				
55.01.0030		300,000	m2	EP	4,00	3,20	2,00	2,90
Schutzabdeckung mit Folie				GP	1.200,00	960,00	600,00	870,00
				%	200,00 %	160,00 %	100,00 %	145,00 %
				Anm.				
55.01.0040		350,000	m2	EP	3,00	3,00	4,00	3,25
Haftvoranstrich Betonkontakt				GP	1.050,00	1.050,00	1.400,00	1.137,50
				%	272,73 %	272,73 %	363,64 %	295,45 %
				Anm.				
55.01.0050		1.325,000	m2	EP	1,00	3,00	3,00	2,40
Haftvoranstrich Kalksandstein				GP	1.325,00	3.975,00	3.975,00	3.180,00
				%	222,22 %	666,67 %	666,67 %	533,33 %
				Anm.				
55.01.0051		260,000	m2	EP	2,00	2,85	3,00	2,40
Aufbrennsperre - Porenbetonstein				GP	520,00	741,00	780,00	624,00
				%	444,44 %	633,33 %	666,67 %	533,33 %
				Anm.				
55.01.0060		40,000	m2	EP	18,00	15,00	22,00	22,00
Ausgleichsputz bei Unebenheiten, d = 20-mm;				GP	720,00	600,00	880,00	880,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl						
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 9 Komfortbau Hunger GmbH	Bieter 8 Ulrich Kohlhammer GmbH	Bieter 1 Paul Erhard Halter GmbH & Co. KG	Bieter 3	
			% Anm.	225,00 %	187,50 %	275,00 %	275,00 %	
55.01.0070		32,000	m	EP	8,00	6,50	35,00	25,00
Wandschlitzverfüllung mit Leichtmörtel, Q bis 250-cm²;				GP	256,00	208,00	1.120,00	800,00
			% Anm.	123,08 %	100,00 %	538,46 %	384,62 %	
55.01.0080		1,000	psch	EP	500,00	150,00	400,00	1.000,00
Sicherungsmaßnahmen Elektro-Leerdosen				GP	500,00	150,00	400,00	1.000,00
			% Anm.	500.000,00 %	150.000,00 %	400.000,00 %	1.000.000,00 %	
55.01.0090		160,000	m	EP	8,00	5,00	8,00	9,00
Putzbretter Türöffnungen d =25 cm				GP	1.280,00	800,00	1.280,00	1.440,00
			% Anm.	400,00 %	250,00 %	400,00 %	450,00 %	
55.01.0100		60,000	m	EP	8,00	5,00	8,00	9,00
Putzbretter Türöffnungen d =11,5 cm				GP	480,00	300,00	480,00	540,00
			% Anm.	400,00 %	250,00 %	400,00 %	450,00 %	
55.01.0110		70,000	m	EP	7,00	6,85	10,00	6,90
Eckschutzschienen				GP	490,00	479,50	700,00	483,00
			% Anm.	152,17 %	148,91 %	217,39 %	150,00 %	
55.01.0120		15,000	m	EP	7,00	7,20	10,00	6,90
Schnellputz-Leisten				GP	105,00	108,00	150,00	103,50
			% Anm.	175,00 %	180,00 %	250,00 %	172,50 %	
55.01.0130		215,000	m	EP	6,00	4,35	8,00	5,00
Anputzleiste für Putzdicke bis 15 mm				GP	1.290,00	935,25	1.720,00	1.075,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl						
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 9 Komfortbau Ulrich Hunger GmbH	Bieter 8 Kohlhammer GmbH	Bieter 1 Paul Erhard Halter GmbH & Co. KG	Bieter 3	
			% Anm.	157,89 %	114,47 %	210,53 %	131,58 %	
55.01.0140		320,000	m2	EP	16,00	14,50	17,00	16,50
MEP-Wandputz, MG P II, DIN 18550, für Nassbereiche;			GP	5.120,00	4.640,00	5.440,00	5.280,00	
			% Anm.	152,38 %	138,10 %	161,90 %	157,14 %	
55.01.0150		320,000	m2	EP	16,00	12,00	24,00	18,50
Oberputz / Kalkglätte für vorgenannten Unterputz GP "Q3";			GP	5.120,00	3.840,00	7.680,00	5.920,00	
			% Anm.	177,78 %	133,33 %	266,67 %	205,56 %	
55.01.0160		11,000	m2	EP	24,00	17,00	17,00	16,50
MEP-Wandputz MG P II, DIN 18550 für Fliesenbelegung			GP	264,00	187,00	187,00	181,50	
			% Anm.	228,57 %	161,90 %	161,90 %	157,14 %	
55.01.0170		1.520,000	m2	EP	20,00	21,20	18,00	28,00
Wandputz aus Gipsmaschinenmörtel Q 3			GP	30.400,00	32.224,00	27.360,00	42.560,00	
			% Anm.	173,91 %	184,35 %	156,52 %	243,48 %	
55.01.0180	E	20,000	m2	EP	16,00	13,20	17,00	19,00
Wandputz aus Gipsmaschinenmörtel Q 2			GP					
			% Anm.	139,13 %	114,78 %	147,83 %	165,22 %	
55.01.0190	E	20,000	m2	EP	30,00	12,00	26,00	50,00
Wandputz aus Gipsmaschinenmörtel Q 4			GP					
			% Anm.	364,52 %	145,81 %	315,92 %	607,53 %	
55.01.0200		35,000	m2	EP	30,00	18,50	40,00	30,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl						
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 9 Komfortbau Ulrich Hunger GmbH	Bieter 8 Kohlhammer GmbH	Bieter 1 Paul Erhard Halter GmbH & Co. KG	Bieter 3	
Gips-Haftputz Leicht als Deckenputz, Q3 - geglättet -	GP			1.050,00	647,50	1.400,00	1.050,00	
				%				
				Anm.	192,31 %	118,59 %	256,41 %	192,31 %
55.01.0220 Innengerüst	EP	28,500	m2	20,00	6,80	10,00	29,00	
				GP	570,00	193,80	285,00	826,50
				%	294,12 %	100,00 %	147,06 %	426,47 %
55.01.0230 Leibungen	EP	100,000	m	15,00	9,50	16,00	8,00	
				GP	1.500,00	950,00	1.600,00	800,00
				%	250,00 %	158,33 %	266,67 %	133,33 %
55.01.0240 Putz Schmale Bauteile	EP	20,000	m	20,00	10,00	16,00	20,00	
				GP	400,00	200,00	320,00	400,00
				%	4.000,00 %	2.000,00 %	3.200,00 %	4.000,00 %
55.01.0250 Putzbewehrung	EP	10,000	m2	14,00	6,50	10,00	6,60	
				GP	140,00	65,00	100,00	66,00
				%	333,33 %	154,76 %	238,10 %	157,14 %
55.01.0260 Beiputzen	EP	10,000	m	30,00	15,00	20,00	22,00	
				GP	300,00	150,00	200,00	220,00
				%	375,00 %	187,50 %	250,00 %	275,00 %
55.01.0270 Fensterbänke einputzen	EP	16,000	m	25,00	15,00	20,00	22,00	
				GP	400,00	240,00	320,00	352,00
				%	312,50 %	187,50 %	250,00 %	275,00 %



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl					
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 9 Komfortbau Hunger GmbH	Bieter 8 Ulrich Kohlhammer GmbH	Bieter 1 Paul Erhard Halter GmbH & Co. KG	Bieter 3
55.01			Summe	55.480,00	54.144,05	60.877,00	71.789,00
Innenputzarbeiten			%	166,56 %	162,55 %	182,76 %	215,52 %
Nachlässe			Nachl.				
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	55.480,00	54.144,05	60.877,00	71.789,00
55.03.0010		20,000	h	EP	60,00	66,00	60,00
Vorarbeiter, Facharbeiter				GP	1.200,00	1.320,00	1.200,00
			%	153,85 %	138,46 %	169,23 %	153,85 %
			Anm.				
55.03.0020		20,000	h	EP	55,00	26,00	45,00
Helfer, Hilfsarbeiter				GP	1.100,00	520,00	900,00
			%	211,54 %	192,31 %	100,00 %	173,08 %
			Anm.				
55.03.0030		10,000	h	EP	30,00	50,00	35,00
Transporter/LKW für Tagelohnarbeiten				GP	300,00	500,00	350,00
			%	600,00 %	700,00 %	1.000,00 %	700,00 %
			Anm.				
55.03			Summe	2.600,00	2.430,00	2.340,00	2.450,00
Nachweisarbeiten			%	160,49 %	150,00 %	144,44 %	151,23 %
Nachlässe			Nachl.				
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	2.600,00	2.430,00	2.340,00	2.450,00
55			Summe	58.080,00	56.574,05	63.217,00	74.239,00
Stuckateurarbeiten			%	166,28 %	161,97 %	180,99 %	212,54 %
Nachlässe			Nachl.				
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	58.080,00	56.574,05	63.217,00	74.239,00



KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD

ARCHITEKTEN BDA

KTH Architektengesellschaft mbH

Theodor-Fischer-Straße 6
74076 Heilbronn

Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl					
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 9 Komfortbau Hunger GmbH	Bieter 8 Ulrich Kohlhammer GmbH	Bieter 1 Paul Erhard Halter GmbH & Co. KG	Bieter 3
55.01 Innenputzarbeiten		Summe		55.480,00	54.144,05	60.877,00	71.789,00
		%		166,56 %	162,55 %	182,76 %	215,52 %
		Nachl.					
		Gesamt		55.480,00	54.144,05	60.877,00	71.789,00
55.03 Nachweisarbeiten		Summe		2.600,00	2.430,00	2.340,00	2.450,00
		%		160,49 %	150,00 %	144,44 %	151,23 %
		Nachl.					
		Gesamt		2.600,00	2.430,00	2.340,00	2.450,00
55 Stuckateurarbeiten		Summe		58.080,00	56.574,05	63.217,00	74.239,00
		%		166,28 %	161,97 %	180,99 %	212,54 %
		Nachl.					
		Gesamt		58.080,00	56.574,05	63.217,00	74.239,00



Projekt	2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl			
---------	--	--	--	--

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 9 Komfortbau Hunger GmbH	Bieter 8 Ulrich Kohlhammer GmbH	Bieter 1 Paul Erhard Halter GmbH & Co. KG	Bieter 3
----------	-----	-------	---------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	----------

ZUSAMMENSTELLUNG Putz- und Stuckarbeiten

Angebotssumme netto	58.080,00	56.574,05	63.217,00	74.239,00
Rang	166,28 %	161,97 %	180,99 %	212,54 %
Nachlässe	3,00 %			
Summe netto abzgl. aller Nachlässe	56.337,60	56.574,05	63.217,00	74.239,00
Rang inkl. aller Nachlässe	161,29 %	161,97 %	180,99 %	212,54 %
Pauschalangebote				
Mwst %	19,00	19,00	19,00	19,00
Mwst. Betrag	10.704,14	10.749,07	12.011,23	14.105,41
Angebotssumme brutto	67.041,74	67.323,12	75.228,23	88.344,41
Skonto in %				
Skontofrist in Tagen				
Angebotssumme brutto abzgl. Skonto	67.041,74	67.323,12	75.228,23	88.344,41

Mittelwert:



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 9 Komfortbau Ulrich Hunger GmbH	Bieter 8 Kohlhammer GmbH	Bieter 1 Paul Erhard Halter GmbH & Co. KG	Bieter 3
----------	-----	-------	---------	--	--------------------------------	---	----------

Rangliste

Putz- und Stuckarbeiten

Bieter Nr.	Bietername	Ungeprüft netto	Geprüft netto	Rang	Nachlass	Summe ./n. Nachl.	Rang n. Nachl.	Pauschal	Summe brutto	Skonto %	Skontotage
Bieter 2	Hajdari Stuckateurbetrieb	34.929,20	34.929,20	100,00 %		34.929,20	100,00 %		41.565,75		
Bieter 10	BB Fassaden GmbH	50.252,00	50.252,00	143,87 %	5,00 %	47.739,40	136,67 %		56.809,89		
Bieter 11	Hornung Malerbetrieb GmbH	49.606,94	49.606,94	142,02 %		49.606,94	142,02 %		59.032,26		
Bieter 4	Hans Scholl GmbH	51.072,40	51.072,40	146,22 %		51.072,40	146,22 %		60.776,16		
Bieter 7	Zeuß & Gäßlein GmbH	51.559,15	51.559,15	147,61 %		51.559,15	147,61 %		61.355,39		
Bieter 6	Schnabel GmbH & Co. KG	54.073,75	54.073,75	154,81 %		54.073,75	154,81 %		64.347,76		
Bieter 5	Karl Schmidt GmbH	56.061,00	56.061,00	160,50 %		56.061,00	160,50 %		66.712,59		
Bieter 9	Komfortbau Hunger GmbH	58.080,00	58.080,00	166,28 %	3,00 %	56.337,60	161,29 %		67.041,74		
Bieter 8	Ulrich Kohlhammer GmbH	56.574,05	56.574,05	161,97 %		56.574,05	161,97 %		67.323,12		
Bieter 1	Paul Erhard	63.177,00	63.217,00	180,99 %		63.217,00	180,99 %		75.228,23		
Bieter 3	Halter GmbH & Co. KG	74.239,00	74.239,00	212,54 %		74.239,00	212,54 %		88.344,41		