

KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD Theodor-Fischer-Str. 6, 74076 HN

Stadt Möckmühl
z.Hd. Frau Czarnecki
Hauptstr.23

74219 Möckmühl

Heilbronn, 16.11.2022

KITA BRANDHÖLZLE MÖCKMÜHL / PROJEKT-NR 19.05
GEWERK SCHLOSSERARBEITEN
ANGEBOTSGEGENÜBERSTELLUNG / VERGABEVORSCHLAG

Sehr geehrte Frau Czarnecki,

In der Anlage erhalten Sie die o.g. Unterlagen mit der Bitte um weitere Veranlassung und Bearbeitung.

Die Ausschreibung wurde im Staatsanzeiger und in der Heilbronner Stimme veröffentlicht. Zur Teilnahme wurden 7 Angebote von den Bewerbern angefordert.

Am Eröffnungstermin, 10.11.2022 um 14:00 Uhr im Rathaus der Stadt Möckmühl, haben 3 Angebote der öffentlichen Ausschreibung für das oben aufgeführte Gewerk vorgelegen. Die Angebote 1-3 waren verschlossen und sind vollständig und gültig zu bewerten. Rechnerisch und fachlich haben wir die Angebote 1-3 geprüft und in den Einheitspreisvergleich aufgenommen. Die Angebote 1-3 wurden zur Wertung zugelassen, die rechnerische Prüfung wurde im Preisspiegel erfasst und kann dort entnommen werden.

Laut Kostenberechnung steht für die ausgeschriebenen Leistungen folgender Betrag zur Verfügung:

82.000,00 €/netto bzw. 97.580,00 €/brutto

Die Angebotssumme des günstigsten Bieters, Firma Hestermann aus Mosbach weist einen geprüften Endbetrag auf von:

178.570,00,00€/netto bzw. 212.498,30 €/brutto

Damit ist die Kostenstelle für das Gewerk Schlosserarbeiten mit 95.570,00 €/netto bzw. 114.918,30 €/brutto überdeckt, das Angebot liegt über der Kostenberechnung.

KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD
Architektengesellschaft mbH
UST-ID DE 245 839 258
HRB 109082, Amtsgericht Stuttgart

GESCHÄFTSFÜHRER
Dipl.-Ing. (FH) Gerd Krummlauf
Dipl.-Ing. (FH) Marcus Teske
Dipl.-Ing. (FH) Markus Happold

KONTAKT
Theodor-Fischer-Straße 6, 74076 Heilbronn
T +49 (0)7131 9529-0, F +49 (0)7131 9529-11
info@kth-architekten.de, www.kth-architekten.de

Aus Brandschutzgründen musste ein Fluchttreppenturm ausgeschrieben werden welcher einen Wert von ca. 48000.-€/netto umfasst. Das war in der Kostenberechnung 6/2021 noch nicht enthalten.

Der zweitplatzierte Bieter, die Fa. Metallbau Perger GmbH & Co. KG weist eine Angebotssumme auf von:

189.223,00 €/netto bzw. 225.175,37 €/brutto

Das Angebot liegt ca. 5,97 % über dem günstigsten Angebot.

Der günstigste Bieter, die Fa. Hestermann GmbH hat sämtliche Erklärungen und Nachweise über Fachkunde und Leistungsfähigkeit erbracht. Er ist Präqualifiziert und bereits bei den Verglasungsarbeiten der Pfosten- Riegel Fassade der KITA-Brandhölzle beauftragt.


Sämtliche ausgeschriebene Leistungen wurden angeboten. Im Hinblick auf den gegebenen Zeitdruck der Fertigstellung, schlagen wir vor, das wirtschaftlichste Angebot der Firma Hestermann aus Mosbach mit der Angebotssumme von,

178.570,00,00€/netto bzw. 212.498,30 €/brutto

zu beauftragen. Prinzipiell bitten wir um eine kurzfristige Auftragsvergabe, damit die Planung und Arbeitsvorbereitung erfolgen kann. Von einem erneuten Verfahren raten wir ab. Aufgrund der augenblicklichen politischen und wirtschaftlichen Situation werden tendenziell die Preise allein aufgrund höherer Energie- und Rohstoffbeschaffungskosten immer teurer. Wir weisen darauf hin, dass der Baupreisindex zw. Mai 2021 und August 2022 von einem Wert von 125 auf 151 gestiegen ist.

Wir gehen davon aus, dass Sie die nicht beauftragten Bieter informieren. Falls wir die Benachrichtigungen übernehmen sollen, geben Sie uns bitte dementsprechend Bescheid.

Mit freundlichen Grüßen



Mirko Früh
Dipl.-Ing. Architekt

Anlagen:

- Preisspiegel
- Niederschrift zum Eröffnungstermin

Stadt Möckmühl

Öffnung der Angebote / Allgemeine Angaben

Hauptstr. 23

74219 Möckmühl

(Vergabestelle)

Vergabe-/Projekt Nr.:
19.05

Vergabeart
 Öffentliche Ausschreibung
 Beschränkte Ausschreibung
 Offenes Verfahren
 Nicht offenes Verfahren

Niederschrift über die (Er)Öffnung der Angebote

Allgemeine Angaben

Ablauf der Angebotsfrist:
 Ort: Rathaus Möckmühl
 Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 15:45

Baumaßnahme: KITA Brandhölzle Möckmühl

in: Möckmühl

Leistung: Schlosserarbeiten

1. Name der beiden Vertreter des AG: _____

2. (Er)Öffnungstermin Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 15:45

3. Es waren Angebote in folgender Form zugelassen
 schriftlich elektronisch übermittelt mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
 elektronisch übermittelt ohne Signatur (Textform) elektronisch übermittelt mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

4. Öffentliche und beschränkte Ausschreibungen erster Abschnitt der VOB/A (keine E-Vergabe): Bieter sind zugelassen.
 Der Verhandlungsleiter hat geprüft, dass bei Ausschreibungen nach § 14a VOB/A Abschnitt 1 nur Bieter und/oder deren Bevollmächtigte zugegen sind.

5. Alle anderen Vergabeverfahren: Bieter sind nicht zugelassen.

6. Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Bewerberliste übertragen): 7

7. Anzahl der bis zum Ablauf der Angebotsfrist eingegangenen Angebote 3
 davon elektronische Angebote _____
 davon schriftliche Angebote 3

8. Schriftliche Angebote sind mit dem Eingangsstempel und in der Reihenfolge des Eingangs mit Angebotsnummern versehen.
 Sie waren ordnungsgemäß verschlossen, bis auf das/die Angebot(e)
 Nr. _____

9. Elektronisch übermittelte Angebote waren ordnungsgemäß verschlüsselt, bis auf das/die Angebot(e)
 Nr. _____

10. Das erste Angebot wurde am 10.11.22 um 15:45 Uhr geöffnet.

Die Angebote wurden in der Nummernfolge in Gegenwart der ggf. anwesenden Bieter und/oder Bevollmächtigten geöffnet.

11. Name und Anschrift der Bieter, die Endbeträge der Angebote sowie andere den Preis betreffende Angaben wurden bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 verlesen und in die Zusammenstellung der Angebote eingetragen (siehe Anlagen).

12. Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.

13. Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert.
 Muster und Proben lagen vor, außer bei den Angeboten Nr.: _____
 Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot gehörig gekennzeichnet, außer bei den Angeboten Nr.: _____

Vergabe-/Projekt Nr.:
19.05

14. Von folgenden Bietern wurden zusätzliche Hauptangebote eingereicht

Angebot-Nr.	Name und Anschrift des Bieters	Weitere Erläuterungen
_____	_____	_____
_____	_____	_____

15. Die Eröffnung wurde um 15:48 Uhr geschlossen.

16. Anerkannt durch folgende Bieter (oder Bevollmächtigte):

(Name, Firma)

(Unterschrift/Signatur)

_____	_____
_____	_____
_____	_____

17. Einwendungen sind durch folgende Bieter oder ihre Bevollmächtigten erhoben worden:

Bieter (Name, Firma)

Gründe:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

18. Die Angebote werden anschließend sorgfältig verwahrt und geheimgehalten.

19. Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers

Frau Schwarz, Herr Früh, Frau Carnelli, Frau Gebel

Für die Richtigkeit:

Carnelli
(Unterschrift/Signatur des Schriftführers)


(Unterschrift/Signatur des Verhandlungsleiters)

Anlagen: - KEV 211.1 EröffAng § 5 VOB/A gesamt -

- KEV 212.1 EröffAng § 5 VOB/A Lose -

- KEV 211.2 EröffAng § 4 VOB/A gesamt -

- KEV 212.5 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 1 - 8

- KEV 212.6 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 9 - 16

- KEV 212.7 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 17 - ...

- KEV 213 EröffAng 4 -

(Nachtrag zur Niederschrift)

Die nachgerechneten Angebotsensummen wurden in die Zusammenstellung der Angebote übertragen

Name/Datum/Unterschrift oder Signatur



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

PREISSPIEGEL Schlosserarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 2 Hestermann GmbH	Bieter 3 Metallbau Perger GmbH & Co. KG	Bieter 1 Bieler GmbH Stahl- und Metallbau
31.01.0010 Einrichten, vorhalten und abräumen der Baustelleneinrichtung.		1,000	psch	EP	85,00	4.000,00	2.500,00
				GP	85,00	4.000,00	2.500,00
				%	100,00 %	4.705,88 %	2.941,18 %
				Anm.			
31.01.0020 Weiterführende Werk-, Detail- und Montagepläne für alle ausgeschrie...		1,000	psch	EP	9.240,00	4.500,00	6.000,00
				GP	9.240,00	4.500,00	6.000,00
				%	205,33 %	100,00 %	133,33 %
				Anm.			
31.01.0030 Statische Berechnungen, sowie Detail- und Anschlussnachweise.		1,000	psch	EP	3.190,00	5.500,00	4.800,00
				GP	3.190,00	5.500,00	4.800,00
				%	100,00 %	172,41 %	150,47 %
				Anm.			
31.01.0040 Gerüste für Räume > 4m lichte Raumhöhe Fahrbare und/oder stationäre...		1,000	psch	EP	616,00	4.000,00	2.000,00
				GP	616,00	4.000,00	2.000,00
				%	100,00 %	649,35 %	324,68 %
				Anm.			
31.01.0050 Bauseitige Absturzsicherungen aus Holzbohlen o.ä. im Zuge der Gelän...		15,000	m	EP	20,00	50,00	45,00
				GP	300,00	750,00	675,00
				%	100,00 %	250,00 %	225,00 %
				Anm.			



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl				
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Hestermann GmbH	Bieter 3 Metallbau Perger GmbH & Co. KG	Bieter 1 Bieler GmbH Stahl- und Metallbau
31.01			Summe	13.431,00	18.750,00	15.975,00
T 01 Baustelleneinrichtung			%	100,00 %	139,60 %	118,94 %
Nachlässe			Nachl.			
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	13.431,00	18.750,00	15.975,00
31.02.0010		12,000	St			
Anschlusskonsole für Geländerbefestigung			EP	83,00	240,00	226,77
Anschlusskonsole für Gelän...			GP	996,00	2.880,00	2.721,24
			%	100,00 %	289,16 %	273,22 %
			Anm.			
31.02.0020		12,500	m2			
Treppen- und Brüstungsgeländer			EP	913,00	1.150,00	2.384,42
			GP	11.412,50	14.375,00	29.805,25
			%	100,00 %	125,96 %	261,16 %
			Anm.			
31.02.0030		13,500	m			
Handlauf Holz-Handlauf aus Eiche hell,			EP	168,00	160,00	263,25
Durchmesser 50mm			GP	2.268,00	2.160,00	3.553,88
			%	105,00 %	100,00 %	164,53 %
			Anm.			
31.02.0040		13,500	m			
Handlauf Holz-Handlauf aus Eiche hell,			EP	156,00	125,00	252,55
Dicke 40 mm			GP	2.106,00	1.687,50	3.409,43
			%	124,80 %	100,00 %	202,04 %
			Anm.			
31.02.0050		14,000	St			
Handlaufkonsolen f. Holzhandlauf 40 mm			EP	53,00	40,00	46,78
an Geländer angeschweißt			GP	742,00	560,00	654,92
			%	132,50 %	100,00 %	116,95 %
			Anm.			
31.02.0060		14,000	St			
			EP	53,00	40,00	46,78



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl				
POSITION	ART	MENGE EINHEIT	Bieter 2 Hestermann GmbH	Bieter 3 Metallbau Perger GmbH & Co. KG	Bieter 1 Bieler GmbH Stahl- und Metallbau	
Handlaufkonsolen f. Holzhandlauf 50 mm an Geländer angeschweißt			GP	742,00	560,00	654,92
			%	132,50 %	100,00 %	116,95 %
			Anm.			
31.02.0070		18,000 St	EP	48,00	45,00	59,54
Handlaufhalter für Ø 40 mm Holzhandlauf, wandmontage			GP	864,00	810,00	1.071,72
			%	106,67 %	100,00 %	132,31 %
			Anm.			
31.02.0080		18,000 St	EP	48,00	45,00	59,54
Handlaufhalter für Ø 50 mm Holzhandlauf Wandmontage			GP	864,00	810,00	1.071,72
			%	106,67 %	100,00 %	132,31 %
			Anm.			
31.02.0090		10,000 St	EP	25,00	70,00	77,96
Abwinkelungen Handlauf			GP	250,00	700,00	779,60
			%	100,00 %	280,00 %	311,84 %
			Anm.			
31.02.0100		10,000 St	EP	25,00	70,00	77,96
Eckausbildung Handlauf .			GP	250,00	700,00	779,60
			%	100,00 %	280,00 %	311,84 %
			Anm.			
31.02.0110		1,500 m	EP	416,00	300,00	265,00
Estrichabschlußwinkel an Podestkante h=200-mm;			GP	624,00	450,00	397,50
			%	156,98 %	113,21 %	100,00 %
			Anm.			
31.02.0120		0,200 m	EP	800,00	352,50	265,00
Estrichabschlußwinkel an Zwischenpodesttkante h=100-mm			GP	160,00	70,50	53,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl				
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Hestermann GmbH	Bieter 3 Metallbau Perger GmbH & Co. KG	Bieter 1 Bieler GmbH Stahl- und Metallbau
			% Anm.	301,89 %	133,02 %	100,00 %
31.02			Summe	21.278,50	25.763,00	44.952,78
T 02 Geländer Innen			%	100,00 %	121,08 %	211,26 %
Nachlässe			Nachl.			
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	21.278,50	25.763,00	44.952,78
31.03.0010		52,500	m	EP	679,00	690,00
Lieferung und Montage eines				GP	35.647,50	36.225,00
Brüstungsgeländer aus Glas			%	100,00 %	101,62 %	131,44 %
			Anm.			
31.03.0020		165,000	St	EP	162,00	85,00
Lieferung und Montage von				GP	26.730,00	14.025,00
Geländerkonsolen aus Stahl			%	190,59 %	100,00 %	196,47 %
			Anm.			
31.03.0030		38,500	m	EP	417,00	510,00
Brüstungsgeländer aus Edelstahlrundrohr d				GP	16.054,50	19.635,00
= 42 mm mit einer Füllung...			%	100,00 %	122,30 %	162,49 %
			Anm.			
31.03.0040		1,000	St	EP	109,00	70,00
Zulage für die Eckausbildung in 90 °				GP	109,00	70,00
			%	155,71 %	100,00 %	642,86 %
			Anm.			
31.03			Summe	78.541,00	69.955,00	100.948,85
T 03 Glasgeländer Außen			%	112,27 %	100,00 %	144,31 %
Nachlässe			Nachl.			
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	78.541,00	69.955,00	100.948,85



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl					
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Hestermann GmbH	Bieter 3 Metallbau Perger GmbH & Co. KG	Bieter 1 Bieler GmbH Stahl- und Metallbau	
31.04.0010 Treppenanlage mit 21 Stufen + 3 Podesten , b/l = ca. 2,74 x 3,87-m;...		1,000	St	EP	21.858,00	11.400,00	28.875,00
				GP	21.858,00	11.400,00	28.875,00
				%	191,74 %	100,00 %	253,29 %
				Anm.			
31.04.0020 Geneigtes und Gerades Treppengeländer Seilnetzfüllung		1,000	psch	EP	10.886,00	30.000,00	45.250,00
				GP	10.886,00	30.000,00	45.250,00
				%	100,00 %	275,58 %	415,67 %
				Anm.			
31.04.0030 Handläufe aus Edelstahlrohr d= 42,6-mm, ...		54,000	m	EP	78,00	90,00	225,00
				GP	4.212,00	4.860,00	12.150,00
				%	100,00 %	115,38 %	288,46 %
				Anm.			
31.04.0040 Zulage Handlauf für Abwinkelungen vertikal und horizontal;		32,000	St	EP	44,00	35,00	85,00
				GP	1.408,00	1.120,00	2.720,00
				%	125,71 %	100,00 %	242,86 %
				Anm.			
31.04.0050 Handlaufkonsolen f. Geländermontage, Flachstahl 140/40/10mm		84,000	St	EP	53,00	85,00	80,00
				GP	4.452,00	7.140,00	6.720,00
				%	100,00 %	160,38 %	150,94 %
				Anm.			
31.04.0060 Abtrennung mit Drehtür 1-flgl. mit Pfostenverstärkung, b/h ca. 1,25...		2,000	St	EP	2.173,00	1.850,00	3.380,00
				GP	4.346,00	3.700,00	6.760,00
				%	117,46 %	100,00 %	182,70 %
				Anm.			



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl					
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Hestermann GmbH	Bieter 3 Metallbau Perger GmbH & Co. KG	Bieter 1 Bieler GmbH Stahl- und Metallbau	
31.04				Summe	47.162,00	58.220,00	102.475,00
T 04 Fluchttreppe Außen				%	100,00 %	123,45 %	217,28 %
Nachlässe				Nachl.			
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	47.162,00	58.220,00	102.475,00
31.05.0010		1,000	St	EP	3.295,00	3.100,00	4.227,50
Multifunktions-Stahltüre 1-flg. 1,26 x 2,50 m				GP	3.295,00	3.100,00	4.227,50
				%	106,29 %	100,00 %	136,37 %
				Anm.			
31.05.0020		1,000	St	EP	2.797,00	1.850,00	3.855,00
Stahlrahmentüre 1-flg. 1,26 x 2,51 m				GP	2.797,00	1.850,00	3.855,00
Stahlrahmentür als einflügelig...				%	151,19 %	100,00 %	208,38 %
				Anm.			
31.05				Summe	6.092,00	4.950,00	8.082,50
T 05 Stahltüren				%	123,07 %	100,00 %	163,28 %
Nachlässe				Nachl.			
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	6.092,00	4.950,00	8.082,50
31.06.0010		1,000	St	EP	2.804,00	3.600,00	4.899,00
Steg , b/l = ca. 1,61x 2,22-m; nach				GP	2.804,00	3.600,00	4.899,00
Planangaben liefern und montier...				%	100,00 %	128,39 %	174,71 %
				Anm.			
31.06.0020		2,250	m	EP	1.282,00	580,00	925,00
Brüstungsgeländer aus Flachstahl mit				GP	2.884,50	1.305,00	2.081,25
Seilnetzfüllung, Höhe ca. 1.32...				%	221,03 %	100,00 %	159,48 %
				Anm.			
31.06.0030		9,000	St	EP	329,00	460,00	555,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl				
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Hestermann GmbH	Bieter 3 Metallbau Perger GmbH & Co. KG	Bieter 1 Bieler GmbH Stahl- und Metallbau
Lieferung und Montage einer Anschlagseinrichtung an der Deckenunters...			GP	2.961,00	4.140,00	4.995,00
			%	100,00 %	139,82 %	168,69 %
			Anm.			
31.06.0040		1,000	St			
Lieferung und Montage eines Universal-Deckenkreuz mit Adapter für d...			EP	1.916,00	740,00	1.849,33
			GP	1.916,00	740,00	1.849,33
			%	258,92 %	100,00 %	249,91 %
			Anm.			
31.06			Summe	10.565,50	9.785,00	13.824,58
T 06 Sonstiges			%	107,98 %	100,00 %	141,28 %
Nachlässe			Nachl.			
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	10.565,50	9.785,00	13.824,58
31.07.0010		15,000	h			
Stunden f. Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte			EP	65,00	70,00	56,00
			GP	975,00	1.050,00	840,00
			%	116,07 %	125,00 %	100,00 %
			Anm.			
31.07.0020		15,000	St			
Helfer, Auszubildende + Gleichgestellte			EP	35,00	50,00	45,00
			GP	525,00	750,00	675,00
			%	100,00 %	142,86 %	128,57 %
			Anm.			
31.07			Summe	1.500,00	1.800,00	1.515,00
T 07 Stundenlohnarbeiten			%	100,00 %	120,00 %	101,00 %
Nachlässe			Nachl.			
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	1.500,00	1.800,00	1.515,00
31			Summe	178.570,00	189.223,00	287.773,71
Schlosserarbeiten			%	100,00 %	105,97 %	161,15 %
Nachlässe			Nachl.			
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	178.570,00	189.223,00	287.773,71



KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD

ARCHITEKTEN BDA

KTH Architektengesellschaft mbH

Theodor-Fischer-Straße 6
74076 Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Hestermann GmbH	Bieter 3 Metallbau Perger GmbH & Co. KG	Bieter 1 Bieler GmbH Stahl- und Metallbau
----------	-----	-------	---------	-----------------------------	---	---



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl			
POSITION	ART	MENGE EINHEIT	Bieter 2 Hestermann GmbH	Bieter 3 Metallbau Perger GmbH & Co. KG	Bieter 1 Bieler GmbH Stahl- und Metallbau
31.01		Summe	13.431,00	18.750,00	15.975,00
T 01 Baustelleneinrichtung		%	100,00 %	139,60 %	118,94 %
		Nachl.			
		Gesamt	13.431,00	18.750,00	15.975,00
31.02		Summe	21.278,50	25.763,00	44.952,78
T 02 Geländer Innen		%	100,00 %	121,08 %	211,26 %
		Nachl.			
		Gesamt	21.278,50	25.763,00	44.952,78
31.03		Summe	78.541,00	69.955,00	100.948,85
T 03 Glasgeländer Außen		%	112,27 %	100,00 %	144,31 %
		Nachl.			
		Gesamt	78.541,00	69.955,00	100.948,85
31.04		Summe	47.162,00	58.220,00	102.475,00
T 04 Fluchttreppe Außen		%	100,00 %	123,45 %	217,28 %
		Nachl.			
		Gesamt	47.162,00	58.220,00	102.475,00
31.05		Summe	6.092,00	4.950,00	8.082,50
T 05 Stahltüren		%	123,07 %	100,00 %	163,28 %
		Nachl.			
		Gesamt	6.092,00	4.950,00	8.082,50
31.06		Summe	10.565,50	9.785,00	13.824,58
T 06 Sonstiges		%	107,98 %	100,00 %	141,28 %
		Nachl.			
		Gesamt	10.565,50	9.785,00	13.824,58
31.07		Summe	1.500,00	1.800,00	1.515,00
T 07 Stundenlohnarbeiten		%	100,00 %	120,00 %	101,00 %
		Nachl.			
		Gesamt	1.500,00	1.800,00	1.515,00
31		Summe	178.570,00	189.223,00	287.773,71
Schlosserarbeiten		%	100,00 %	105,97 %	161,15 %
		Nachl.			
		Gesamt	178.570,00	189.223,00	287.773,71



KRUMMLAUF
TESKE
HAPPOLD

ARCHITEKTEN BDA

KTH Architektengesellschaft mbH

Theodor-Fischer-Straße 6
74076 Heilbronn

Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Hestermann GmbH	Bieter 3 Metallbau Perger GmbH & Co. KG	Bieter 1 Bieler GmbH Stahl- und Metallbau
----------	-----	-------	---------	-----------------------------	---	---



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Hestermann GmbH	Bieter 3 Metallbau Perger GmbH & Co. KG	Bieter 1 Bieler GmbH Stahl- und Metallbau
----------	-----	-------	---------	-----------------------------	---	---

ZUSAMMENSTELLUNG Schlosserarbeiten

Angebotssumme netto				178.570,00	189.223,00	287.773,71
Rang				100,00 %	105,97 %	161,15 %
Nachlässe						
Summe netto abzgl. aller Nachlässe				178.570,00	189.223,00	287.773,71
Rang inkl. aller Nachlässe				100,00 %	105,97 %	161,15 %

Pauschalangebote

Mwst %				19,00	19,00	19,00
Mwst. Betrag				33.928,30	35.952,37	54.677,00

Angebotssumme brutto				212.498,30	225.175,37	342.450,71
Skonto in %						
Skontofrist in Tagen						
Angebotssumme brutto abzgl. Skonto				212.498,30	225.175,37	342.450,71

Mittelwert:



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Hestermann GmbH	Bieter 3 Metallbau Perger GmbH & Co. KG	Bieter 1 Bieler GmbH Stahl- und Metallbau
----------	-----	-------	---------	-----------------------------	---	---

Rangliste

Schlosserarbeiten

Bieter Nr.	Bietername	Ungeprüft netto	Gepprüft netto	Rang	Nachlass	Summe ./n. Nachl.	Rang n. Nachl.	Pauschal	Summe brutto	Skonto %	Skontotage
Bieter 2	Hestermann GmbH	178.570,00	178.570,00	100,00 %		178.570,00	100,00 %		212.498,30		
Bieter 3	Metallbau Perger GmbH & Co. KG	189.223,00	189.223,00	105,97 %		189.223,00	105,97 %		225.175,37		
Bieter 1	Bieler GmbH Stahl- und Metallbau	287.773,71	287.773,71	161,15 %		287.773,71	161,15 %		342.450,71		